

DAREA DE SEMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.1 din 30.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITI PUBLICHE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dateo

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitația deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr. -
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.anticor.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/78339#qna Data publicării: 23.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achiziții.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/05/plan.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget CNAM/de Stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	185 199 816.35 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Excludeti din contract actul de predare-primire pentru ambele licitații

Răspuns:

28.05.2025 08:59

Buna ziua!

Contractul model a fost actualizat. Cerința privind semnarea actului de predare-primire a fost exclusă.

Vă mulțumim pentru clarificare!

Excluziv din anumit tip ambele licitații Nota 3 cu referire la produsele biologice bio-similare. Medicamentele solicitate sunt înregistrate, iar pentru acest tip de produse dosarele sunt întocmite conform Farmacopeei Europene, care include și instrumente de calitate solicitate conform ICH Q6

[illegible]

29.05.2025 16:25

$$f(\overline{pqr}) = j(pqr)$$

Certificat de referință medicamentelor biologice similare a fost exclusă din Anunțul de participare, având în vedere calificabilitatea acestuia doar în cazul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova.

(3) *undatum pendere clarificare!*

4. Modificări operate în documentatia de atribuire:

Modificarea din data de 29.05.2025

5. Până la termenul-limită (data 15.07.2025, ora 14:00 (partea I)), au depus oferta 11 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Tetis International Co SRL	1003600043595	Perepelita Igor
3	Esculap Farm SRL	1003600045740	Sili Oleg
4	Farmina SRL	1002600010549	Guțan Ghenadie
5	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitie Ecaterina
6	Medeferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
7	Tribestar Farm SRL	1014600033307	Ostapeiuc Alexandr
8	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
9	IM RihPanGalFarma SRL	1002600034310	Sturza Natalia
10	Sanfarm Prim SA	1002600039072	Harea Ștefan
11	Becor SRL	1003600060828	Bezer Iurie

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAE	Garanția pentru oferta
Đita EstFarm SRL	+	+	+	+
Tetis International Co SRL	+	+	+	+
Esculap Farm SRL	+	+	+	+
Farmina SRL	+	+	+	+
Lismedfarm SRL	+	+	+	+
Medeferent Grup SRL	+	+	+	+
Tribestar Farm SRL	+	+	+	+
Distrimed SRL	+	+	+	+
İM RihPanGalFarma SRL	+	+	+	+
Becor SRL	+	+	+	+
Sanfarm Prim SA	+	+	+	+

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Becor SRL
	İM RihPanGalFarma SRL
	Tribestar Farm SRL
	Medeferent Grup SRL
	Tetis International SRL
	SanfarmPrim SRL
	Lismedfarm SRL
	Farmina SRL
	Distrimed SRL
	Esculap-Farm SRL
	ĐitaEst Farm SRL

Documente de calificare					
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei					
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă					
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea tehnică					
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară					
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Document Unic de Achiziții European					
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

II

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Licența de activitate farmaceutică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este stabilită	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Raportul financiar/Situația financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lista fondatorilor operatorului economic	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

		În acest context, luând în considerare prevederile pct. 24 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115/2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, conform căruia "orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în vederea existenței unui motiv de excludere", solicităm respectuos prezentarea dovezii privind onorarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit, prin stingerea datoriei menționate față de bugetul public național.	
16.07.2025	Distrimed SRL	- Raportul financiar/Situația financiară - ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în conformitate cu pct. 16, subpct. 10 din Anunțul de participare.	
17.07.2025	Farmina SRL	Se solicită acceptul privind corectarea erorilor aritmetice identificate în oferta prezentată în cadrul Licitației deschise nr. oeds-b3wdp1-MD-1748017249166/oeds-b3wdp1-MD-1748017574493 din 15.07.2025 privind "Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I și II)"; - Erorile aritmetice în partea ce ține de suma cu TVA - conform loturilor enumerate în anexă; - Suma totală cu TVA a ofertei - 46 983 145,24 lei.	Demersul din 17.07.2025
17.07.2025	Tetis Internațional Co SRL	Se solicită respectuos acceptul privind corectarea erorilor aritmetice identificate în oferta prezentată în cadrul Licitației deschise nr. oeds-b3wdp1-MD-1748017249166/oeds-b3wdp1-MD-1748017574493 din 15.07.2025 privind "Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I și II)"; - Erorile aritmetice în partea ce ține de suma cu TVA - conform loturilor enumerate în anexă; - Suma totală cu TVA a ofertei - 190 879 078,56 lei.	Demersul nr. 07/175 din 17.07.2025

9. Ofertanții respinși / Retrageră oferte :

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Becor SRL	Motivul respingerii ofertei pentru lotul nr. 220 Clopidogrelum/Clopidogrelul hydrogen sulfas, 75 mg, Comprimate/Capsule-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 255 Diclofenacum, 10 mg/g, Unguent/Creamă/ Gel-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 281 Enalaprilum, 10 mg, Comprimate-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 297 Isosoneprazolom, 20 mg, Capsule gastrorez./ Capsule cu micropelete gastrorez./ Comprimate gastrorez.-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Dita EstFarm SRL	Motivul respingerii ofertei pentru lotul nr. 88 Ampicillicum, 500 mg, Pulb./sol. inj.-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 107 Bacitracinum + Neomycinum, 250 UI+5000 UI/g 10 g, Pulbere cutanată-A fost oferit medicament cu forma farmaceutică "Unguent" pentru lotul dat, în timp ce conform pct. 8 din Anunțul de participare a fost solicitată forma farmaceutică - "Pulbere cutanată". Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 108 Bacitracinum+Neomycinum, 250 UI+5000 UI/g 20 g, Unguent-A fost oferit medicament cu forma farmaceutică "Pulbere cutanată" pentru lotul dat, în timp ce conform pct. 8 din Anunțul de participare a fost solicitată forma farmaceutică - "Unguent". Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 112 Bendazolom, 1% 1 ml, Soluție injectabilă-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 182 Celitroxomum, 500 mg, Pulb./sol. inj. sau Pulb.+sol./sol. inj.-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 220 Clopidogrelum/Clopidogrelul hydrogen sulfas, 75 mg, Comprimate/ Capsule-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 255 Diclofenacum, 10 mg/g, Unguent/Creamă/ Gel-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice nr. 281 Enalaprilum, 10 mg, Comprimate-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Medeferent Grup SRL.	nr. 297 Esomeprazolul, 20 mg, Capsule gastrorez / Capsule cu micropelete gastrorez / Comprimate gastrorez -Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	nr. 322 Fluoxetinaul, 20 mg, Capsule-Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	nr. 291 Eipoctinum alfa/Eipoctinum alfa, 40000 UI 1 ml, Pulb. solv./sol. inj. sau Sol. inj.- Oferta depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției pentru lotul dat. Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea procedurii de achiziție publică: **Conform ANEXA NR.2.**

Argumentare:

S-a decis pentru loturile ce nu au fost achiziționate în cadrul procedurii evaluate , a iniția o procedură de achiziție repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL Tetis International Co SRL Esculap Farm SRL Farmina SRL Lismedfarm SRL Medeferent Grup SRL Tribestar Farm SRL Distrimed SRL ÎM RihPanGalFarma SRL Sanfarm Prim SA Becor SRL	23.07.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	.
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.Ș.

[illegible]

Contract No.	Contract Name	Contract Description	Contract Value	Contract Type	Contract Status	Contract Date	Contract Location	Contract Owner	Contract Agent	Contract Contact	Contract Email	Contract Phone	Contract Fax	Contract Website	Contract Notes
1	Contract 1	Contract 1 Description	1,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 1 Owner	Contract 1 Agent	Contract 1 Contact	Contract 1 Email	Contract 1 Phone	Contract 1 Fax	Contract 1 Website	Contract 1 Notes
2	Contract 2	Contract 2 Description	2,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 2 Owner	Contract 2 Agent	Contract 2 Contact	Contract 2 Email	Contract 2 Phone	Contract 2 Fax	Contract 2 Website	Contract 2 Notes
3	Contract 3	Contract 3 Description	3,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 3 Owner	Contract 3 Agent	Contract 3 Contact	Contract 3 Email	Contract 3 Phone	Contract 3 Fax	Contract 3 Website	Contract 3 Notes
4	Contract 4	Contract 4 Description	4,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 4 Owner	Contract 4 Agent	Contract 4 Contact	Contract 4 Email	Contract 4 Phone	Contract 4 Fax	Contract 4 Website	Contract 4 Notes
5	Contract 5	Contract 5 Description	5,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 5 Owner	Contract 5 Agent	Contract 5 Contact	Contract 5 Email	Contract 5 Phone	Contract 5 Fax	Contract 5 Website	Contract 5 Notes
6	Contract 6	Contract 6 Description	6,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 6 Owner	Contract 6 Agent	Contract 6 Contact	Contract 6 Email	Contract 6 Phone	Contract 6 Fax	Contract 6 Website	Contract 6 Notes
7	Contract 7	Contract 7 Description	7,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 7 Owner	Contract 7 Agent	Contract 7 Contact	Contract 7 Email	Contract 7 Phone	Contract 7 Fax	Contract 7 Website	Contract 7 Notes
8	Contract 8	Contract 8 Description	8,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 8 Owner	Contract 8 Agent	Contract 8 Contact	Contract 8 Email	Contract 8 Phone	Contract 8 Fax	Contract 8 Website	Contract 8 Notes
9	Contract 9	Contract 9 Description	9,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 9 Owner	Contract 9 Agent	Contract 9 Contact	Contract 9 Email	Contract 9 Phone	Contract 9 Fax	Contract 9 Website	Contract 9 Notes
10	Contract 10	Contract 10 Description	10,000,000	Fixed Price	Completed	12/31/2018	12/31/2018	Contract 10 Owner	Contract 10 Agent	Contract 10 Contact	Contract 10 Email	Contract 10 Phone	Contract 10 Fax	Contract 10 Website	Contract 10 Notes

[illegible]

[illegible]

Contract No.	Contract Title	Contract Value	Contract Type	Contract Status	Contract Description	Contract Location	Contract Period	Contract Start Date	Contract End Date	Contract Completion Date	Contract Completion Status
1001	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1002	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1003	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1004	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1005	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1006	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1007	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1008	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1009	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed
1010	Construction of a new building	1000000	Construction	Completed	Construction of a new building for the purpose of housing the staff of the Ministry of Education.	Ministry of Education	1000000	1000000	1000000	1000000	Completed

Project Name	Project ID	Project Manager	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project Risk	Project Notes
Project A	001	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$100,000	\$95,000	\$5,000	Low	Project A completed successfully.
Project B	002	Jane Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	\$180,000	\$20,000	Medium	Project B is currently in progress.
Project C	003	Mike Johnson	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$150,000	\$100,000	\$50,000	High	Project C is on hold due to budget constraints.
Project D	004	Sarah Brown	Completed	2023-10-01	2023-12-31	\$80,000	\$82,000	-\$2,000	Low	Project D completed with a slight budget overrun.
Project E	005	David Wilson	In Progress	2024-01-01	2024-03-31	\$120,000	\$110,000	\$10,000	Medium	Project E is currently in progress.
Project F	006	Emily Davis	On Hold	2024-04-01	2024-06-30	\$90,000	\$50,000	\$40,000	High	Project F is on hold due to resource availability.
Project G	007	Chris Miller	Completed	2024-07-01	2024-09-30	\$110,000	\$108,000	\$2,000	Low	Project G completed successfully.
Project H	008	Alexander Lee	In Progress	2024-10-01	2024-12-31	\$130,000	\$120,000	\$10,000	Medium	Project H is currently in progress.
Project I	009	Olivia White	On Hold	2025-01-01	2025-03-31	\$70,000	\$40,000	\$30,000	High	Project I is on hold due to budget constraints.
Project J	010	Benjamin Green	Completed	2025-04-01	2025-06-30	\$60,000	\$62,000	-\$2,000	Low	Project J completed with a slight budget overrun.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Formulario de Control	Identificación del Proyecto	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Responsable del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado del Proyecto	Observaciones
Formulario de Control	1001-2023-001	Proyecto de Construcción de una nueva planta de producción	Construcción de una nueva planta de producción para aumentar la capacidad de fabricación y mejorar la eficiencia.	Ing. Juan Pérez	01/01/2023	31/12/2023	En ejecución	Se han completado los estudios de factibilidad y se ha iniciado la construcción de la planta.
Formulario de Control	1002-2023-002	Proyecto de Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos para optimizar la gestión del personal.	Ing. María Gómez	01/02/2023	31/01/2024	En ejecución	Se ha completado la selección del software y se ha iniciado la implementación.
Formulario de Control	1003-2023-003	Proyecto de Desarrollo de un nuevo producto	Desarrollo de un nuevo producto para satisfacer las necesidades del mercado y aumentar las ventas.	Ing. Carlos Ruiz	01/03/2023	31/02/2024	En ejecución	Se ha completado la investigación de mercado y se ha iniciado el desarrollo del producto.
Formulario de Control	1004-2023-004	Proyecto de Mejora de la calidad del servicio al cliente	Mejora de la calidad del servicio al cliente para aumentar la satisfacción del cliente y fidelizarlo.	Ing. Ana López	01/04/2023	31/03/2024	En ejecución	Se ha completado la capacitación del personal y se ha iniciado la implementación de las mejoras.
Formulario de Control	1005-2023-005	Proyecto de Optimización de los procesos de producción	Optimización de los procesos de producción para reducir los costos y mejorar la eficiencia.	Ing. Roberto Sánchez	01/05/2023	31/04/2024	En ejecución	Se ha completado la identificación de los procesos a optimizar y se ha iniciado la implementación de las mejoras.
Formulario de Control	1006-2023-006	Proyecto de Implementación de un nuevo sistema de control de calidad	Implementación de un nuevo sistema de control de calidad para garantizar la calidad del producto y mejorar la satisfacción del cliente.	Ing. Patricia Vázquez	01/06/2023	31/05/2024	En ejecución	Se ha completado la selección del software y se ha iniciado la implementación.
Formulario de Control	1007-2023-007	Proyecto de Desarrollo de un nuevo producto	Desarrollo de un nuevo producto para satisfacer las necesidades del mercado y aumentar las ventas.	Ing. Daniel Torres	01/07/2023	31/06/2024	En ejecución	Se ha completado la investigación de mercado y se ha iniciado el desarrollo del producto.
Formulario de Control	1008-2023-008	Proyecto de Mejora de la calidad del servicio al cliente	Mejora de la calidad del servicio al cliente para aumentar la satisfacción del cliente y fidelizarlo.	Ing. Laura Flores	01/08/2023	31/07/2024	En ejecución	Se ha completado la capacitación del personal y se ha iniciado la implementación de las mejoras.
Formulario de Control	1009-2023-009	Proyecto de Optimización de los procesos de producción	Optimización de los procesos de producción para reducir los costos y mejorar la eficiencia.	Ing. Miguel Ángel	01/09/2023	31/08/2024	En ejecución	Se ha completado la identificación de los procesos a optimizar y se ha iniciado la implementación de las mejoras.
Formulario de Control	1010-2023-010	Proyecto de Implementación de un nuevo sistema de control de calidad	Implementación de un nuevo sistema de control de calidad para garantizar la calidad del producto y mejorar la satisfacción del cliente.	Ing. Carmen Ruiz	01/10/2023	31/09/2024	En ejecución	Se ha completado la selección del software y se ha iniciado la implementación.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DARE DE SEAMĂ

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. 02 din 11.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon	026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax	026923286
E-mail oficial	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandru BOTNARI

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Altele: Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 03 din 10.11.2025
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ ✓ Lucrări □
Obiectul achiziției	Reparatia capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August
Cod CPV	45231113-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	în temeiul art. 56 alin (1) lit b, lit. c. Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Argumentare: - Decizia consiliului orășenesc nr. 03/10 din 24.09.2010 cu privire la reorganizarea Întreprinderii Mnicipale "Amen-Ver" din or. Hîncești; - Decizia Consiliului Orășenesc Hîncești nr. 08/04 din 04.05.2011 cu privire la unele chestiuni ce țin de înregistrarea și activitatea S.C. "Amen-Ver" S.A. din or. Hîncești (stabilirea capitalului social, aprobarea statutului, transmiterea în proprietate patrimoniul în valoare de 12 139 915,23 lei – mașini și utilaje, mijloace de transport, clădiri, canalizare, apeduct, aprobarea contractului de delegare a gestiunii regionale a serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare și salubritate; - Decizia Consiliului Orășenesc Hîncești nr. 16/08 din 29.12.2016 cu privire la modificarea denumirii S.C. "Amen-Ver" S.A. în S.C. "Operator Regional Apă-Canal Hîncești". Potrivit deciziilor Consiliului Orășenesc Hîncești, S.A. Operator Regional Apă – Canal Hîncești a fost creată în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, mai mult ca atât, pe parcusul anilor autoritatea publică locală a întreprins măsuri în

	scopul dotării întreprinderii cu utilaj și echipament necesar în vederea prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și întreținerii rețelelor de canalizare transmise în gestiune. Suplimentar, rețelele de pe 31 August sunt gestionate de S.A. Operator Regional Apă – Canal Hîncești. Necesitatea strigentă de executare a lucrărilor de reparație capitală a rețelelor pe strada 31 August, a apărut datorită începerii lucrărilor de reparație capitală a drumului național R33 de către S.A. Administrația Națională a Drumurilor, iar strada 31 August este segmentul din drumul național R33 ce trece prin municipiul Hîncești.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 03
	Link-ul: https://primariahincesti.md/proceduri/
	Data publicării: 07.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariahincesti.md/planificare/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ ☒ Alte surse: [bugetul local]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	404 972,85

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
--------------------------------	--

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 10.11.2025, ora 11:00), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A., „Operator Regional Apă Canal Hîncești”	1003605000182	Meșină Nicolae - administrator, fondator Consiliul Municipal Hîncești

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1 S.A., „Operator Regional Apă Canal Hîncești”	Operator economic -	Operator economic -	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică: a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10); b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări. 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8).	prezentat	-	-	-
DUAE Electronic Semnat electronic!	prezentat			
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				

--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare).

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificatiile tehnice
LOT 1. Reparatie capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. G.Coșbuc si str. Basarabia	Operator economic 1 S.A., Operator Regional Apă Canal Hîncești	56 206,72	+	+	+
LOT 2. Reparatie capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. G.Coșbuc si str. Cuza Vodă	Operator economic 1 S.A., Operator Regional Apă Canal Hîncești	100 397,00	+	+	+
LOT 3. Reparatie capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. Plugușorul si str. Cuza Vodă	Operator economic 1 S.A., Operator Regional Apă Canal Hîncești	124 184,56	+	+	+
LOT 4. Reparatie capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. Plugușorul si Fabrica Floarea	Operator economic 1 S.A., Operator Regional Apă Canal Hîncești	124 184,56	+	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

✓ **Pentru toate loturile** ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

✓ **Prețul cel mai scăzut** ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Informații privind negocierea:

1. Cu privire la sarcina ”Reparatia capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August” conform (Lot. 1, 2, 3, 4) părțile au negociat volumele și prețurile, astfel s-a convetit că volumele indicate în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă sunt conform necesităților reale în scopul asigurării executării lucrărilor în termen, iar prețurile sunt conform normativelor în vigoare. Cu privire la oferta de preț înaintată de S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”, aceasta este conformă, în limita alocațiilor bugetare aprobate prin Decizia Consiliului Municipal nr. 01/07 din 23.10.2025.

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
LOT 1. Reparatia capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. G.Coșbuc si str. Basarabia	Operator economic 1 S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”	1 lot	56 206,72	56 206,72	67 448,06
LOT 2. Reparatia capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. G.Coșbuc si str. Cuza Vodă	Operator economic 1 S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”	1 lot	100 397,00	100 397,00	120 476,39
LOT 3. Reparatia capitala a rețelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. Plugușorul si str. Cuza Vodă	Operator economic 1 S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”	1 lot	124 184,56	124 184,56	149 021,48

LOT 4. Reparatie capitala a retelei de canalizare pe strada 31 August sector între str. Plugușorul si Fabrica Floarea	Operator economic 1 S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”	1 lot	124 184,56	124 184,56	149 021,48
TOTAL	x	x	x	404 972,85	485 967,41

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A.,Operator Regional Apă Canal Hîncești”	10.11.2025	în cadrul ședinței de negociere

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului i-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
S.A.,OPERATOR REGIONAL APĂ CANAL HÎNCEȘTI”	Cu capital autohton	137 11.11.2025	45231113-0	404 972,85	485 967,41	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mingir
Localitate	s.Mingir
IDNO	1007601005693
Adresa	s.Mingir r-ul Hîncești
Număr de telefon	026976236
Număr de fax	026976236
E-mail	primariamingir4@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Chițanu Ilie 069003440

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Mingir, raionul Hîncești.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7475500,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1730459572312</u> Link: <u>achizitii.md/ro/_public/tender/21305837</u>
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Data deciziei de atribuire a contractului de	27.02.2025

achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	ORIZONT SA
IDNO al operatorului economic	1003600059222
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1730459572312/23 Data: 05.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:5725314,80 Inclusiv TVA:6870377,76
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <u>excluderea si includerea lucrărilor</u>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2 lit.a)- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului; lit c)- creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu s-a modificat</i>
Alte informații relevante	<i>Acord nr.02 din 14.08.2025 la contractul de finanțare nr.HN 11 170 SE-2 semnat la 16 octombrie 2024.</i>

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 05.03.2025 a fost încheiat contractul de antrepriză nr: ocds-b3wdp1-MD-1730459572312/23 ca urmare a procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr: ocds-b3wdp1-MD-1730459572312 din 01.11.2024, pentru efectuarea „Lucrări de construcție a rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în satul Mingir, raionul Hîncești”.

Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr.2025-0000000522 din 17.03.2025 a constituit 6870377,76 lei MD inclusiv TVA.

În procesul de executare a lucrărilor de construcție a rețelilor de apeduct în s.Mingir, rl.Hîncești au apărut lucrări necesare pentru finalizarea lucrărilor care nu puteau fi prevăzute și indicate în caietul de sarcini inițial.

Prin urmare a fost întocmit devizul de cheltuieli pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul general și a celor neprevăzute în devizul general. Aceste materiale servesc drept

bază pentru întocmirea unui Acord Adicional în scopul excluderii lucrărilor neexecutate și includerii lucrărilor neprevăzute. Suma contractului nu se schimbă.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7 pct.2 dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adicional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate.

Deasemenea din cauza lucrărilor neprevăzute în devizul general se va modifica termenul de execuție a lucrărilor până la 31.10.2025, conform *Acord nr.02 din 14.08.2025* la contractul de finanțare nr.HN 11 170 SE-2 semnat la 16 octombrie 2024.

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În devizul de cheltuieli nr.2-1-1 au fost introduse volume de lucrări care nu necesită a fi executate respectiv trebuie excluse și au apărut anumite volume neprevăzute care trebuie executate și trebuie incluse după cum urmează:

Volume lucrări excluse din caietul de sarcini:

1. **Poz. 23** Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,71/m²(conform SM SR EN 12591-2010).
2. **Poz.24** Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu griblura BAD 22,4 leg.lianț, 50/70, h=60mm cu agregatemări(conform CP D.02.25-2021),cu așternere manuală.
3. **Poz.25** Amorsarea suprafețelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m²) (conform SM SR EN 12591-2010).
4. **Poz.26** Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu criblură BA 16 rul,liant, 20/70,h=40mm cu aggregate mărunte(conform CP D.02.25-2021),cu așternere manuală.
5. **Poz.41.** Consumul de metale pentru consolidarea căminelor.
6. **Poz.43** Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc,a confecțiilor și construcțiilor metalice,executate din profile cu grosimi între 8mm și 12mm inclusiv
7. **Poz.44** Capac compozit pas luiber 600 ramă 887 D400.
8. **Poz.51** Consumul de metale pentru consolidarea căminelor.
9. **Poz.54** Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8mm și 12mm inclusiv.
10. **Poz.61** Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.
11. **Poz .62** Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic.
12. **Poz.64** Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în deposit teren catg.III.
13. **Poz.67** Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6.0 cm, cu așternere manuală.
14. **Poz.68** Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu aggregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală.
15. **Poz.73** Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 cm, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.III.
16. **Poz.74** Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2km.
17. **Poz.75** Lucrări la descărcarea pământului în deposit, teren categoria II.

Volume lucrări incluse.

1. **Poz.44** Capac cu ramă din fontă C250.

2. **Poz.46** Hidroizolarea suprafețelor din beton(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec,,Penetron”-2 straturi: suprafață netedă: 1. Pozarea conductei de protective, prin foraj orizontal dirijat(FOD), executat în teren normal, PEHD PE100 SDR17 PN10 d250mm prin foraj orizontal dirijat. 2. Inel distanțier PA2-36.
3. **Poz.60** Hidroizolarea suprafețelor din beton(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec,, Penetron”-2 straturi: suprafața netedă.

Modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care autoritatea contractanta, care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa la prevada, iar modificarea nu afecteaza natura generala a contractului.

Respectiv valoarea modificarilor este in suma de 536641,87 adica se micsoreaza valoarea contractului cu suma de 536641,87 lei si ulterior se majoreaza valoarea contractului cu suma de 536641,87 lei.

Se modifica termenul de executare/ livrare/ prestare a lucrarilor pina la data de 31.12.2025., conform *Acord nr.02 din 14.08.2025* la contractul de finanțare nr.HN 11 170 SE-2 semnat la 16 octombrie 2024.

In urma modificarilor operate suma totala a contractului nu se v-a schimba.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1730459572312/23 _din 05.03.2025_ a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 24.11.2025 privind micșorarea valorii contractului, majorarea valorii contractului, modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare lucrărilor pînă la 31.12.2025, conform *Acord nr.02 din 14.08.2025* la contractul de finanțare nr.HN 11 170 SE-2 semnat la 16 octombrie 2024.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Orizont SA	autohton	01	24.11.2025	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Chițanu Ilie
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Giurgiulești
Localitate	s. Giurgiulești
IDNO	1007601006634
Adresa	s. Giurgiulești, rl Cahul
Număr de telefon	029968236, 029968238
Număr de fax	
E-mail oficial	primariagiurgiulesti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gălățeanu Tatiana 068066313

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare în satul Giurgiulesști, r. Cahul (continuarea proiectului).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	13 910 723,85 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1684482172985 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21080767/
Data publicării anunțului de participare	19.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 5 din 09.08.2023
Denumirea operatorului economic	SRL „LAIOLA,,
IDNO al operatorului economic	1003600039415
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 51 Data: 29.08.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 13 245 525,31 Inclusiv TVA: 15894630,37
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	9 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☒ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, al. 7 din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării	-----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord cadru 3/2024 din 11.12.2024
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Reiesind din imposibilitatea de a finaliza lucrările de construcție a sistemului de canalizare și a stației de epurare s. Giurgiulești până la sfârșitul anului curent, este necesar de a modifica termenul de valabilitate a contractului inițial, prin prelungirea acestuia până la data de 31.12.2026.

Deasemenea este necesar de a majora valoarea Contractului nr. 51 din 29.08.2023, încheiat cu operatorul SRL Laiola pentru proiectul „Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare în s. Giurgiulești, rl Cahul, la suma de 505155,10 lei MDL. Această necesitate este fundamentată pe o serie de neconformități și dificultăți neprevăzute, apărute pe parcursul implementării proiectului, rezultate, în principal, din faptul că proiectul tehnic a fost elaborat în anul 2013, adică acum 12 ani. Evident, că, pe parcursul acestei perioade localitatea s-adezvoltat, s-au construit case individuale, noi unități comerciale, stații PECO, au fost construite suplimentar noi rețele ingineresti (apă, gaze, telecomunicații, internet – fibră optică). Proiectarea și reconstrucția traseului național M3.1, a impus înlocuirea lucrărilor de excavare la suprafața solului, în lucrări de forare, pe suprafețe semnificative cu lungime de 681 m (doar pe traseul sus indicat), lucrări, care sunt cu mult mai costisitoare. Pe motivul apariției multor rețele ingineresti, o mare parte din lucrări au fost înfăptuite manual, care au generat, de altfel, alte costuri. Unele străzi fiind înguste, gabaritele utilajului prevăzut în devizul de cheltuieli nu –i permit executarea lucrărilor, fiind înlocuite cu excavatoare adecvate situației, mai costisitoare.

În contextul acestor dificultăți obiective, se ajustează devizul de cheltuieli în concordanță cu situația reală din teren, pentru a asigura buna finalizare a proiectului și pentru a acoperi costurile generate de condițiile imprevizibile de execuție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 7 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind _ modificarea termenului de valabilitate a contractului, cu prelungirea acestuia până la data de 31.12.2026, precum și majorarea valorii contractului nr. 51 din 29.08.2023, de achiziție a lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și stației de epurare s. Giurgiulești, rl Cahul, la suma de 505155,10 lei MDL.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Laiola	1003600039415	Cu capital autohton	1/2025 27.11.2025	420 962,60	505 155,10	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Gălăţeanu Tatiana
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ş.

Agenţia Achiziţii Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 02.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
Localitate	mun. Comrat
IDNO	1016601000153
Adresa	str. Tretiakov, 36, et. 4
Număr de telefon	0(298)22693
Număr de fax	0(298)22693
E-mail oficial	adr.utag@gmail.com
Adresa de internet	adrgagauzia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sibov Andrei

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Obiectul achiziției	Achiziționare Lucrărilor de construcție în cadrul proiectului «Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceadăr-Lunga și a regiunii etapa 1» REPETAT
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	29 999 000,00 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1723187439159 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723187439159?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 1 din 19.09.2024
Denumirea operatorului economic	SA «Colass»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7L-24 Data: 05.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 28 131 992,91 MDL Inclusiv TVA: 33 758 391,49 MDL
Termen de valabilitate	Până la 31 decembrie 2025
Termen de execuție	12 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat] LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 13) HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional Nr. 1 la contractul Nr. 7L-24 din 05.11. 2024 (Micșorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În baza solicitării antreprenorului SA «Colass» din 19.11.2025 de prelungire a termenului contractului și de executare nr. 7L-24 din 05 noiembrie 2024, la data de 02 decembrie 2025 a avut loc ședința grupului de lucru pentru achiziții publice, unde au fost luate în considerare argumentele antreprenorului:

Ca urmare a examinării adresărilor respective, grupul de lucru pentru achiziții publice a ajuns la concluzia că, în cadrul executării Contractului de antrepriză nr. 7L-24 din 05 noiembrie 2025, antreprenorul S.A. „COLASS” a întâmpinat circumstanțe obiective care au împiedicat executarea lucrărilor în termenul stabilit conform graficului aprobat. Pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate patru perioade de suspendare forțată a lucrărilor, cu o durată totală de 39 de zile lucrătoare. Aceste suspendări au fost documentate prin notificările corespunzătoare.

Decizia de suspendare a lucrărilor a fost luată de Antreprenor nu în mod unilateral, din propria inițiativă, ci în executarea normelor imperative ale legislației Republicii Moldova. În special, conform articolului 11 alineatul (5) din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434 din 28.12.2023, angajatorul este obligat să ia măsuri pentru încetarea activității lucrătorilor și evacuarea acestora în cazul existenței unui pericol iminent pentru sănătatea și securitatea lor. Executarea lucrărilor în perioadele indicate (la temperaturi scăzute, vânt puternic și ploi torențiale) ar fi constituit o încălcare directă a normelor de securitate a muncii și a tehnologiilor de construcție.

Grupul de lucru pentru achiziții a ajuns la concluzia că întârzierea a fost cauzată de circumstanțe de forță majoră (condiții meteorologice) și de respectarea cerințelor legale, iar vina Antreprenorului în nerespectarea termenelor lipsește. Antreprenorul a notificat în timp util despre survenirea acestor circumstanțe.

După modificare:

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

Conform Procesului-verbal nr. 02-25 din 02 decembrie 2025, Grupul de lucru pentru achiziții publice a decis prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 7L-24 din 05 noiembrie 2024, încheiat în cadrul proiectului regional «Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de Afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadăr-Lunga și a regiunii, etapa 1», valabil până la 31 decembrie 2025, și desfășurarea procedurii de modificare a contractului prin încheierea unui acord adițional de prelungire a termenului de valabilitate a contractului și a termenului de execuție a lucrărilor.

Luând în considerare condițiile meteorologice viitoare (în lunile ianuarie, februarie, martie ale anului 2026), grupul de lucru pentru achiziții a decis prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 30 aprilie 2026, precum și prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31 decembrie 2026, întrucât termenul de valabilitate a contractului (perioada efectelor juridice) trebuie să acopere noul termen de execuție a lucrărilor și perioada obligațiilor de garanție.

ПРОТОКОЛ № 02-25

**заседания рабочей группы по государственным закупкам
работ по строительству «Создание условий для пост-инкубационного
развития резидентов Бизнес-инкубатора и Развитие экономики мун. Чадыр-Лунга,
и региона».**

мун. Комрат

«02» декабря 2025 г.

Рабочая группа, созданная на основе Приказа № 02-02/12-24 от 05 августа 2024 г., в составе:

1. Дончева Т.А. – председатель рабочей группы, директор ПУ АРР АТО Гагаузия;
2. Сибов А.С. – секретарь рабочей группы, специалист по государственным закупкам ПУ АРР АТО Гагаузия;
3. Митиогло В.И. – член рабочей группы, начальник Отдела интегрированного менеджмента проектов ПУ АРР АТО Гагаузия;
4. Топал А.А. – член рабочей группы, примар муниципия Чадыр-Лунга;
5. Сыби Л. Д. – член рабочей группы, Главный специалист по государственным закупкам, Главного Управления Строительства и Инфраструктуры Гагаузии;
6. Балов И. К. – главный архитектор Примэрии мун. Чадыр – Лунга.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопроса о продлении сроков действия и выполнения работ договора подряда № 7L-24 от 05 ноября 2024 года заключенного в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для пост-инкубационного развития резидентов Бизнес-инкубатора и Развитие экономики мун. Чадыр-Лунга, и региона этап 1».

БЫЛО РАССМОТРЕНО:

По данному вопросу рабочей группе по закупкам было представлено заявление подрядчика АО «COLASS»:



В примэрию муниципия Чадыр-Лунга
ул. Ленина, 91
И Агенство Регионального Развития АТО Гагаузия
мун. Комрат, ул. Pobeda 58, ap. 312
От:
S.A. «Colass»
Республика Молдова, мун. Кишинев,
ул. Узинелор, 8

19 ноября 2025

Просьба о продлении сроков в связи с остановками строительных работ

Уважаемые господа!

Настоящим уведомляем вас, что в соответствии с договором подряда № 7L-24 от 05 ноября 2025 года компания COLASS S.A. выполняет строительные работы на объекте по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Мичурина 99. В течение 2025 года в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также иными факторами, препятствующими безопасному и качественному выполнению строительных работ, подрядчик был вынужден временно приостановить работы в следующие периоды:

1. с 12.02.2025 по 28.02.2025
2. с 21.04.2025 по 05.05.2025
3. с 26.05.2025 по 30.05.2025
4. с 06.10.2025 по 18.10.2025

Общий период вынужденного простоя составляет **39 рабочих дней**.

На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность продления сроков выполнения работ на суммарный период вынужденного простоя — **39 рабочих дней**, вызванного обстоятельствами, не зависящими от подрядчика.

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,

Директор Colass S.A.:



Сливинский Андрей



В примэрию муниципия Чадыр-Лунга
ул. Ленина, 91
И Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия
мун.Комрат, Pobeda, 58, ap. 312

От:

S.A. «Colass»
Республика Молдова, мун. Кишинев,
ул. Узинелор, 8

06 октября 2025

Уведомление о приостановке строительных работ

Уважаемые господа!

Настоящим уведомляем вас, что в соответствии с договором подряда № 7L-24 от 05 ноября 2025 года компания "COLASS" S.A. выполняет строительные работы на объекте по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Мичурина 99.

С 06.10.2025 в регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия, включая проливные дожди и шквальный ветер, которые препятствуют безопасному и качественному выполнению строительных работ.

В соответствии со статьей 11, частью (5) Градостроительного и строительного кодекса Республики Молдова от 28 декабря 2023 года №434, при наличии неизбежной угрозы для здоровья работников и безопасности труда, работодатель обязан принять меры по прекращению деятельности работников и их эвакуации.

На основании вышеизложенного мы вынуждены приостановить работы до улучшения погодных условий на период с 06.10.2025 до 18.10.2025.

Мы будем внимательно следить за изменением погодных условий и незамедлительно возобновим работы при наступлении благоприятных обстоятельств.

Просим вас рассмотреть возможность продления сроков выполнения работ на период приостановки, вызванной указанными обстоятельствами.

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор Colass S.A.:



Сливинский Андрей



В примэрию муниципия Чадыр-Лунга
ул. Ленина, 91
И Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия
мун. Комрат, Pobeda, 58, ap. 312

От:

S.A. «Colass»
Республика Молдова, мун. Кишинев,
ул. Узинелор, 8

26 мая 2025

Уведомление о приостановке строительных работ

Уважаемые господа!

Настоящим уведомляем вас, что в соответствии с договором подряда № 7L-24 от 05 ноября 2025 года компания "COLASS" S.A. выполняет строительные работы на объекте по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Мичурина 99.

В период с 21.04.2025 по 05.05.2025 работы на объекте были приостановлены в связи с Пасхальными праздниками.

Дополнительно, с 26.05.2025 по 30.05.2025 в регионе наблюдаются обильные ливневые дожди, которые существенно затрудняют безопасное и качественное выполнение строительных работ.

На основании вышеизложенного мы вынуждены были приостановить работы на указанные периоды — с 21.04.2025 по 05.05.2025 и с 26.05.2025 по 30.05.2025 — общей продолжительностью 20 календарных дней.

Мы будем внимательно следить за изменением погодных условий и незамедлительно возобновим работы при наступлении благоприятных обстоятельств.

Просим вас рассмотреть возможность продления сроков выполнения работ на период приостановки, вызванной вышеуказанными обстоятельствами.

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор Colass S.A.:



Сливинский Андрей



В примэрию муниципия Чадыр-Лунга
ул. Ленина, 91
И Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия
мун.Комрат, Pobeda, 58, ap. 312

От:

S.A. «Colass»
Республика Молдова, мун. Кишинев,
ул. Узинелор, 8

12 февраля 2025

Уведомление о приостановке строительных работ

Уважаемые господа!

Настоящим уведомляем вас, что в соответствии с договором подряда № 7L-24 от 05 ноября 2025 года компания "COLASS" S.A. выполняет строительные работы на объекте по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Мичурина 99.

С 12.02.2025 в регионе наблюдаются неблагоприятные погодные условия, включая низкие температуры до (-10C), которые препятствуют безопасному и качественному выполнению строительных работ.

В соответствии со статьей 11, частью (5) Градостроительного и строительного кодекса Республики Молдова от 28 декабря 2023 года №434, при наличии неизбежной угрозы для здоровья работников и безопасности труда, работодатель обязан принять меры по прекращению деятельности работников и их эвакуации.

На основании вышеизложенного мы вынуждены приостановить работы до улучшения погодных условий на период с 12.02.2025 до 28.02.2025.

Мы будем внимательно следить за изменением погодных условий и незамедлительно возобновим работы при наступлении благоприятных обстоятельств.

Просим вас рассмотреть возможность продления сроков выполнения работ на период приостановки, вызванной указанными обстоятельствами.

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор Colass S.A.:



Сливинский Андрей



Выступил: Валерий Митиогло начальник Отдела интегрированного менеджмента проектов ПУ АРР АТО Гагаузия: пояснил, что, от подрядной организации поступали, заявления о продлении срока выполнения работ, что данные заявления являются обоснованным.

Выступил: Примар мун. Чадыр-Лунга Топал Анатолий Афанасьевич который также подтвердил обоснованность заявлений АО «Colass» и выразил свое согласие на просьбу подрядчика о продлении сроков.

Также выступил: Сибов Андрей специалист по государственным закупкам, основаниями для продления сроков в данном случае является: **Непредвиденные обстоятельства:** Препятствия, которые возникли не по вине Подрядчика и которые невозможно было предусмотреть при заключении договора. **Климатические условия:** если погодные условия не позволяют выполнять работы по техническим нормам или угрожают их качеству.

Согласно Закону о государственных закупках № 131 ст. 76, ч. 7, п. 2, внесение изменений в договор допускается, если: необходимость изменений вызвана обстоятельствами, которые добросовестный закупающий орган не мог предвидеть, изменение не меняет общий характер договора. Срок действия договора (период юридической силы) должен покрывать новый срок выполнения работ и период гарантийных обязательств

Вопрос о продлении срока выполнения работ и срока действия договора подряда и № 7L-24 от 05 ноября 2024 года заключенного в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для пост-инкубационного развития резидентов Бизнес-инкубатора и Развитие экономики мун. Чадыр-Лунга, и региона этап 1», действительного до 31 декабря 2025 года, и проведение процедуры изменения договора путём заключения дополнительного соглашения о продлении срока договора до 31 декабря 2026 года и продление срока выполнения работ до 30 апреля 2026 года выставляется на голосование.

За проголосовало: 5 членов рабочей группы;

Против проголосовало: 0 членов рабочей группы.

Заседание рабочей группы по закупкам объявляется закрытым.

Подписи:

Дончева Т.А.

Сибов А.С.

Митиогло В.И.

Топал А.А.

Сыби Л.Д.

Балов И.К.



Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce ține de lucrările care trebuie incluse, în cazul în care acestea nu vor fi executate va fi imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările care trebuie incluse, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările care trebuie incluse sunt necesare pentru a asigura o finalitate a construcției, pentru ca obiectivul să fie funcțional în momentul predării acestuia către beneficiar.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Lucrările care se includ sunt de același tip ca lucrările contractate inițial.

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Contractul inițial conține următoare prevedere:

«Punctul 2.1 Termenul de execuție a lucrărilor conform contractului este până la 31 decembrie 2025»;

«Punctul 13.4 Termenul acestui contract este până la 31 decembrie 2025»;

Se propune modificarea după cum urmează:

«Punctul 2.1 Termenul de execuție a lucrărilor conform contractului este până la 30 aprilie 2026»;

«Punctul 13.4 Termenul acestui contract este până la 31 decembrie 2026».

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12 legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări la trotuare, perete de sprijin, drum de acces.

iar lucrările neprevăzute care trebuie incluse la fel sunt de exact același tip.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor de construcție până la 30 aprilie 2026, se prelungește termenul contractului până la 31 decembrie 2026 și se aplică modificări în puncte 2.1 și 13.4 al acestuia care va avea următorul conținut:

– **Punctul 2.1 Termenul de execuție a lucrărilor conform contractului este până la 30 aprilie 2026.**

– Пункт 2.1 «Срок выполнения работ по контракту длится до 30 апреля 2026 года.»

– **Punctul 13.4 Termenul acestui contract este până la 31 decembrie 2026»;**

– Пункт 13.4 «Срок действия договора до 31 декабря 2026 года.»

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data transmiterii dării de seamă privind modificarea contractului către Agenția Achiziții Publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului aditional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA «COLASS»	1003600092630	Cu capital autohton	Nr. 2 din 02.12.2025	valoarea contractului nu se modifică	- valoarea contractului nu se modifică	31 decembrie 2026	până la 30 aprilie 2026

Conducătorul grupului de lucru:

DONCEVA Tatiana



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000037 din 11.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor medicale pentru hemodializă conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	118 540,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1754652866444 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754652866444?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.08.2025
Denumirea operatorului economic	SC Imunotehnomed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ;
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0000569 din 06.11.2025

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/2522 din 20.10.2025 . suma totală a contractului Nr.21464931-0566-0426 (140 901,2180 MDL) se majorează cu 14 164,4735 MDL și constituie 155 065,6915 MDL (Una sută cincizeci și cinci mii șazececi și cinci 69) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0000569 din 06.11.2025

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/2522 din 20.10.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21464931-0566-0426, cu operatorul economic SC Imunotechnomed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 14 164,4735 MDL. (Paisprezece mii o sută șazececi și patru 47 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Majorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional cu și fără TVA și suma finală a contractului după caz: Majorarea valorii contractului ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorcun
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax:

022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului adițional spre majorare
cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
SC Imunolehmed SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	21464931-0566-0426	117 417,6752	140 901,2180	31.12.2025	21464931-0566-0426aa TR0000569 din 06.11.2025	11 803,7268	14 164,4735	155 065,6915
Total							11 803,7268	14 164,4735	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr:21464931-0566-0426aaTR0000569 la contractul Nr. 21464931-0566-0426, SC Imunotechnomed SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set linii pentru hemodializa (HD) sânge (majistrale) artera/vena, set mături pentru aparate de dializa Nipro Sordial X	1-66444, Set linii pentru hemodializa (HD) sânge (majistrale) artera/vena, set mături pentru aparate de dializa Nipro Sordial X	bucată	300,000	116,5644	139,8773	34 969,3200	41 963,1900
Concentrat de săruri pentru dializă, Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri	7-66444, Concentrat de săruri pentru dializă, Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri	ambalaj	150,000	238,5504	286,2865	35 782,5600	42 939,0750
Concentrat de săruri pentru dializă, Carbuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g	8-66444, Concentrat de săruri pentru dializă, Carbuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g	Bucată	200,000	43,6740	52,4088	8 734,8000	10 481,7650

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21464931-0566-0426aaTR0000569 la contractul Nr. 21464931-0566-0426, SC Imunotehnomed SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set linii pentru hemodializa (HD) sânge (majustrale) artera /venă, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Sordial X	1-66444, Set linii pentru hemodializa (HD) sânge (majustrale) artera /venă, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Sordial X	Bucată	345,000	116,5644	139,8773	40 214,7180	48 257,6685
Concentrat de săruri pentru dializă, Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri	7-66444, Concentrat de săruri pentru dializă, Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canastre, 10 litri	ambalaj	172,000	238,5504	286,2605	41 030,6688	49 236,8060
Concentrat de săruri pentru dializă, Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g	8-66444, Concentrat de săruri pentru dializă, Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g	Bucată	230,000	43,6740	52,4088	10 045,0200	12 054,0240

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 36 din 01.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1007601001787
Adresa	str. Națională nr. 7
Număr de telefon	0236 22577
Număr de fax *	0236 22577
E-mail oficial	primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md
Adresa de internet	www.ungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Munteanu Svetlana +37368028593, sv.munteanu88@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1.037,955.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748433046468 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748433046468?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Baguette"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:222 Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 310054.16 Inclusiv TVA: 369730.51
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.09.2025

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐
---------------------	--

	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7) din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdpl-MD-1748433046468 din 28.05.2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică cu SRL "BAGUETTE", în suma totală cu TVA de 369730.51. Contractul de achiziție menționat, se referă la procurarea Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 2025 pentru instituțiile prescolare subordonate Primăriei mun. Ungheni

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătura cu expirarea termenului de livrare a produselor alimentare din contract și cu frecvența scăzută, a adus la o reducere a cantităților de produse față de cea planificată în contractele de bază...

V. Rezultatele examinării: În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 31 din 01.12.2025, a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea valorii contractului**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Baguette"	1002602006326	Cu capital autohton	Nr.11 din 01.12.2025	144669.78	173603.41	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Vitalie Vrabie

(Nume, Prenume)



(Semnătură)
L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: hap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1759921804002 din 02.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"
Localitate	MD-2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Aramă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național G54 R16-Rautel-Pompa-Gliveni-Catranic-R16, km 1,73
Cod CPV	45221111-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. o ocds-b3wdp1-MD-1759921804002 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759921804002?tab=contract-notice
	Data publicării: 08.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da https://www.andsa.md/wp-content/uploads/2025/09/Plan-de-achizitii-modificat-26.09.2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr. 76 din 30.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	18 968 360,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform SIARSAP Mtender
<https://achizitii.md/ro/public/tender/21487459/questions>

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-au operat

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 30.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Prețul ofertei (fără TVA)
1.	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	1006602011124	Brenișter Dumitru	18 355 122,55 MDL
2.	S.C. PODURI PRIM S.R.L.	1005600045113	Terna Veaceslav	21 319 867 MDL

6. Informații privind oferta depusă evaluată și documentele de calificare aferente DUAЕ prezentate de către operatorul economic calificat:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	S.C. PODURI PRIM S.R.L.
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	Nu corespunde	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat
DUAЕ	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Prezentat
Grafic de executare a lucrărilor	Prezentat	Prezentat
Declarație privind experiența similară	Nu corespunde	Prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Prezentat	Prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Prezentat	Prezentat

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Prezentat	Prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Neaplicabil	Prezentat (Lucrări de asfaltare 19%)
Informații privind asocierea	Neaplicabil	Neaplicabil
Angajament terț susținător financiar	Neaplicabil	Neaplicabil
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	Neaplicabil	Neaplicabil
Declarație terț susținător tehnic	Neaplicabil	Neaplicabil
Declarație terț susținător profesional	Neaplicabil	Neaplicabil
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Prezentat	Prezentat
Cifra de afaceri anuală.	Prezentat	Prezentat
Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cant.	Correspunde rea cu cerințele de calificare	Correspun derca cu specificații le tehnice
Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național G54 R16-Rautel-Pompa-Glijeni-Catranic-R16, km 1,73	S.C. PRIMATERA X-NORD S.R.L.	18 355 122,55	1	-	-
	S.C. PODURI PRIM S.R.L.	21 319 867,00	1	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu s-au solicitat

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	Ca urmare a procesului de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică, oferta depusă de S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L. a fost descalificată din următoarele considerente: Potrivit <i>pct. 16 subpc. 8 din Anunțul de participare</i>, în coroborare cu <i>pct. 40 din Documentația standard</i>, parte componentă a documentației de atribuire, a fost solicitat ca participanții la licitație să facă dovada experienței similare după cum urmează: „Pct. 40 Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).” Pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și anume a cerinței sus menționate, operatorul economic S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L., conform declarației privind experiența similară și declarației privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, a prezentat contracte ce se referă la lucrări de întreținere și reparație a drumurilor și care nu includ lucrări de natură și complexitate similare cu obiectul actualei achiziții (respectiv lucrări de construcție sau reparație a podurilor). Prin urmare, experiența declarată nu poate fi considerată similară, întrucât diferă prin specificul tehnic, complexitatea și categoria de lucrări solicitate prin documentația de atribuire. Totodată, în urma examinării ofertei tehnice, s-au identificat câteva necorespunderi cu cerințele înaintate în caietul de sarcini: La poziția nr. 154 DI13I, coeficientul de corectare a normei DI130 trebuia să aibă valoarea 3,09 (caiet de sarcini), iar ofertantul a adunat coeficienții și a obținut valoarea 4,03. Din acest considerent volumul beton C 30/37 XC4 XD1 XF2 este cu 7,96 m3 mai puțin cu prețul 2 250 lei/m3, valoarea fiind de 17 910,90 lei (cheltuieli directe). La poziția nr. 159 DI13I coeficientul de corectare a normei DI130 trebuia să aibă valoarea 3,09 (caiet de sarcini), iar ofertantul a adunat coeficienții și a obținut valoarea 4,03. Din acest considerent volumul beton C 35/45 XC4 XD3 XF4 este cu 0,28 m3 mai puțin cu prețul 2 500 lei/m3, valoarea fiind 700,00 lei (cheltuieli directe). La poziția 95 indicatorul de normă de consum RCB21B prevede forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5,0 cm în elemente de beton cu grosimea de 25 cm. Conform cerințelor proiectului de execuție, este necesară forarea unor găuri cu diametrul de 5,2 cm. Această modificare a diametrului impune o ajustare a consumului de resurse, deoarece un diametru mai mare implică un volum de lucru suplimentar. Pentru a reflecta această modificare, se aplică un coeficient de corecție $k = 1,04$ (calculat ca raportul dintre diametrul nou și cel standard: $5,2 \text{ cm} / 5,0 \text{ cm}$). Acest

	coeficient se aplică direct la resursele de manoperă, materiale și utilaj, majorându-le corespunzător. În ceea ce privește resursele materiale, este important de menționat că indicatorul de normă RCsB21B, în formatul său de bază, include deja un coeficient de $k = 1,05$ pentru a acoperi consumurile de materiale mărunte (de exemplu, burghiu, energie electrică). Prin urmare, pentru a calcula corect coeficientul total aplicat materialelor în situația dată, cele două valori trebuie înmulțite. Astfel, coeficientul final de majorare pentru materiale este 1,092, și nicidecum 2,09, care ar fi o valoare eronată, obținută printr-o adunare incorectă a coeficienților ($1,04 + 1,05 = 2,09$). Poziția 96. În ceea ce privește resursele materiale, este important de menționat că indicatorul de normă RCsB21A, în formatul său de bază, include deja un coeficient de $k = 1,05$ pentru a acoperi consumurile de materiale mărunte (de exemplu, burghiu, energie electrică). Prin urmare, pentru a calcula corect coeficientul total aplicat materialelor în situația dată, cele două valori trebuie înmulțite. Astfel, coeficientul final de majorare pentru materiale este 1,68, și nicidecum 2,09, care ar fi o valoare eronată, obținută printr-o adunare incorectă a coeficienților ($1,05 + 1,60 = 2,65$). Poziția 101. În ceea ce privește resursele materiale, este important de menționat că indicatorul de normă RCsB21A, în formatul său de bază, include deja un coeficient de $k = 1,05$ pentru a acoperi consumurile de materiale mărunte (de exemplu, burghiu, energie electrică). Prin urmare, pentru a calcula corect coeficientul total aplicat materialelor în situația dată, cele două valori trebuie înmulțite. Astfel, coeficientul final de majorare pentru materiale este 0,504, și nicidecum 1,43, care ar fi o valoare eronată, obținută printr-o adunare incorectă a coeficienților ($1,05 + 0,48 = 1,43$). În concluzie, grupul de lucru constată că sunt incidente prevederile art. 69 alin. (6) lit. a) și b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care statuează că grupul de lucru pentru achiziții va resinge oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție și dacă oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: cel mai mic preț pe lista întreagă

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate - cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: -

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național G54 R16-Rautel-Pompa-Glijeni-Catranic-R16, km 1,73	S.C. PODURI PRIM S.R.L.	I	21 319 867,00	25 583 840,40

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu se aplică*

În temeiul art. 71 alin. ___ lit. __.

Argumentare: -

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	Nr.04-02/6124 din 12.11.2025	SIA RSAP, e-mail
S.C. PODURI PRIM S.R.L.		SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții, se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului, lei		Termen de valabilitate al contractului/ acordului i-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului i-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

S.C. „Poduri Prim”	1005600045113	Cu capital autohton	Nr. 10/01-04/370 Din 01.12.2025	45221111-3	21 319 867,00	25 583 840,40	Până la recepția finală a lucrărilor	9 luni
--------------------------	---------------	------------------------	------------------------------------	------------	---------------	---------------	---	--------

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _-_-
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Roman GAVRILUTA
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 28.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Satului Puhăceni, raionul Anenii Noi
Localitate	Satul Puhăceni, r. Anenii Noi
IDNO	1007601007837
Adresa	MD6529, r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str.Centrală,23
Număr de telefon	026575334,026575335, 069490939
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.puhaceni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Plămădeală Veaceslav, Primar, 069490939 primaria.puhaceni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția sistemului de alimentare cu apă în satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, etapa 1
Cod CPV	45200000-9-Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	9 563 410,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1743693965444 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743693965444?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Surse proprii ale APL]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.3-MD-1743693965444 din 11.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL URALIS
IDNO al operatorului economic	1012600018926
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 03/07/2025-1C Data: 03 iulie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 001 069,80 lei Inclusiv TVA: 9 601 283,76 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	180 zile calendaristice

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 /2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul rămâne neschimbat
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	n-au fost modificări
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform caietului de sarcini expediat înainte de participarea la licitație totul rămâne neschimbat (volumele, cantitățile etc) se modifica doar termenul limita pentru a putea finaliza lucrările și face achitarea.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In legătură cu volumul complex de lucrări dar si în legătura cu condițiile climaterice nefavorabile-fiind ploi permanente care nu au permis executarea lucrărilor in termeni si conform caietului de sarcini.

Achitarea in termeni rezonabili conform contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a Contractului de antrepriză nr.03/07/2025-1C din 03.07.2025 privind achiziția de lucrări prin Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1743693965444 „Construcția sistemului de alimentare cu apă (etapa 1) din s. Puhăceni, r. Anenii Noi, până la 25.12.2026.

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL URALIS	1012600018926	SRL	Nr.28/11/2025-1AC din 28.11.2025	8 001 069,80 lei	9 601 283,76 lei	25.12.2026	180 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Plămădeală Veaceslav
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 16 din 02 декабря 2025 год

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Примария г. Вулканешты
Localitate	УТА Гагаузия
IDNO	10107601004353
Adresa	ул. Ленина, 75
Număr de telefon	029320332
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_vulcanesti@mail.ru
Adresa de internet	primaria_vulcanesti@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Гайдаржи Иван, primaria_vulcanesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Закупка продуктов питания на 1 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты
Cod CPV	15300000-1 Фрукты, овощи и сопутствующие продукты
Valoarea estimată a achiziției	1334942,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21306705 Link-ul: oeds-b3wdp1-MD-173081129693
Data publicării anunțului de participare	05.11.2024 год
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați] местный бюджет
Data deciziei de atribuire a contractului de	09 декабря 2024 года

achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	II Mari-Topal
IDNO al operatorului economic	1003611008365
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:199 Data:18.12.2024 года
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 184414,00 Inclusiv TVA: 0,00 не плательщик НДС
Termen de valabilitate	31 декабря 2025 года
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Закупка продуктов питания на 1 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat] Закон №131/2015 ст.76 п.7 под.2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Примария г. Вулканешты провела закупку продуктов питания на 1 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты на сумму 184414,00 леев без НДС неплательщик. контракт уменьшится на сумму 20013,50 леев без НДС и общая сумма контракта составляет 164400,50 леев без НДС.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Примария г. Вулканешты провела закупку продуктов питания на 1 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты на сумму 184414,00 леев без НДС неплательщик. В связи с малой посещаемости детей по болезни детского сада продукты питания небыли использованы в полном объеме, договор следует уменьшить на сумму 20013,50 без НДС

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr 16 din 02 decembrie 2025 год a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
II Mari-Topal	1003611008365	Cu capital autohton	16 от 02.12.25	164400,50	0,00	31.12.2025 год	Закупка продуктов питания на 1 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты

Conducătorul grupului de lucru:

Посмак Н.Ф.

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hînceșii, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

- ✓ de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 01 din 23.01.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<u>Primaria Roscani,</u>
Localitate	<u>Primaria Roscani, raionul Anenii Noi</u>
IDNO	<u>100760101769</u>
Adresa	<u>MD 6530 r-l Anenii Noi, satul Roscani</u>
Număr de telefon	<u>026538163 ; 0265384980,69162273</u>
Număr de fax	<u>026538163 ; 026538498</u>
E-mail oficial	<u>roscaniprimaria4@gmail.com</u>
Adresa de internet	<u>www.mtender.gov.md</u>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin MORARI

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu e cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu e cazul
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu e cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrari de reconstrucția cladirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de inaltime P , termoizolarea fasadelor, si schimbarea acoperişului.
Cod CPV	45212300-9
Procedura de atribuire (se va indica	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1729780163277

informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1729780163277 Data publicării: 24 octombrie 2024
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: proiectul finanțat din proiectul finanțat de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 112 779,96

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	28 octombrie 2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Care este sursa de finanțare?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, sursa de finanțare din FNDRL în cadrul Programului național "Satul European" ediția II
Data transmiterii	29 octombrie 2024
Data solicitării clarificărilor	29 octombrie 2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	De ce cantitatea normei 48 lot.1.1, este 0 fara nici o justificare ?!
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua Devizul General a fost supus verificarii Va rugam sa elaborați oferta conform caietului de sarcini In procesul de constructie se vor actualiza consumul de materiale conform proiectulu
Data transmiterii	30 octombrie 2024
Data solicitării clarificărilor	30 octombrie 2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să specificați consumurile pentru resursele din normele specificate mai jos: lot 1.1: Poz. 48 - Cantitatea normei este 0 Poz. 27 - Otel beton d=12mm L=340mm lot 1.2: Poz 11.CL02B - Coma parapet 2000x380mm, (Iacobas construct); Coama pentru stilpi 380x380mm; Poz 23.RCsH18A - Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50

	m Poz 25.CE30A - Scinduri de rasinoase (contra obresotca) lot 1.3: Poz 21.SB08C - Aproape toate sunt fara consum Poz 26.SB08E - Teava canalizare orange 110*1,0 Poz 28.SB09E - COT d=100x100x100mm
Expunerea succintă a răspunsului	buna ziua, imediat caietul de sarcini va fi adaptat . rugam monitorizarea schimbarii caietului de sarcini, va multumim anticipat
Data transiterii	31 octombrie 2024

4. (Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5.

Până la termenul-limită (data 14 .11. 2024 __, ora 09:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
Lot I			
reconstrucția cladirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de inaltime P , termoizolarea fasadelor, si schimbarea acoperișului.			
1.	SRL Topimobil	1003600122566	Covrig Boris
2.	LIVART PRIM SRL	1012600038364	Carabadjac Artur
3.	SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Pleşca Alexei
4	Rosivid Construct	1015600024953	Cebotari Andrei
5	Profmarket Prim	1010600025874	Stratan Alexandru
6	Softconstruct	1014600001023	Plamadeala Visarion
7	Atractiv Invest	1014600000370	Manole Dragoș
8	Sigma VenMer	1007600018551	Cebotari Veaceaslav
9	RED CONSTRUCT GROUP	1020600002322	Candu Constantin
Lot II			
Reconstructia cladirii existente a casei de cultura Roscani, Ecipament electric de forta si iluminat (marca EEF/IEI)			
1	SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Pleşca Alexei
2	Atractiv Invest	1014600000370	Manole Dragoș
2	Softconstruct	1014600001023	Plamadeala Visarion
3	Profmarket Prim	1010600025874	Stratan Alexandru
4	SRL Zepto	1018600024415	Chișcă Ion
5	RED CONSTRUCT GROUP	1020600002322	Candu Constantin
6	ENERGIE PROIECT S.R.L.	1011602004016	Ivașin Denis

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Lot I reconstrucția clădirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de înălțime P , termoizolarea faadelor, si schimbarea acoperișului

Actele inițiale și obligatorii de atașat în cadrul SIA RSAP	SRL Topimobil	LIVART PRIM SRL	SC LUXGA Z SRL	Rosivid Construc t	Profmark et Prim	Softconst ruct	Atractiv Invest	Sigma VenMer	RED CONSTR UCT GROUP
Formularul ofertei F3.1	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind valabilitatea ofertei, termen de valabilitate al ofertei se solicită - 60 zile	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Devizul de cheltuieli	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind experiența	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind dotările specifice - 60 zile	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului,	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul

Diriginte de șantier atestat pentru domeniul – Construcții civile, publice industriale	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care vor fi îndeplinite de aceștia.	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Informații privind asocierea	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Angajament terț susținător financiar	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupul ui de operatori economici	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație terț susținător tehnic	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație terț susținător profesional	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație, referitor la perioada de garanție a lucrărilor.	prezentat	prezentat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul

Lot II
Reconstructia cladirii existente a casei de cultura Roscani, Ecipament electric de forta si iluminat (marca EEF/IEI)

Actele inițiale și obligatorii de atașat în cadrul SIA RSAP	SC LUXGAZ SRL	SRL Atractiv	Softconstru ct	Profmarket Prim SRL	Zepto RED	RED CONSTR UCT GROUP	ENERGIE PROIECT S.R.L.
Formularul ofertei F3.1	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Cerere de participare	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind valabilitatea ofertei, termen de valabilitate al ofertei se solicită - 60 zile	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Devizul de cheltuieli	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Garanția pentru ofertă	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
DUAЕ	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul

Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind experiența	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind dotările specifice - 60 zile	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului,	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Diriginte de șantier atestat pentru domeniul – Construcții civile, publice industriale	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care vor fi îndeplinite de aceștia.	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Informații privind asocierea	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Angajament terț susținător financiar	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație terț susținător tehnic	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație terț susținător profesional	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
Declarație, referitor la perioada de garanție a lucrărilor.	prezentat	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Operator economic 1				
	Operator economic n				
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
17.11.2024	SC LUXGAZ SRL	Justificarea prețului exagerat de scăzut	Justificarea detaliată a devizui reduceri toate cheltuielile și profiturile.
17.11.2024	SRL Topimobil	Justificarea prețului exagerat de scăzut	Nu a fost prezentată fustificarea ceea ce a dus la descalificarea participatului pentru lotul nr I
22.11.2024	LIVART PRIM SRL	Justificarea prețului exagerat de scăzut	Justificarea detaliată a devizui reduceri toate cheltuielile și profiturile.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Topimobil	Neprezentarea informației solicitată cu motivația de refuz semnării contractului
LIVART PRIM SRL	Calcularea eronată a cantităților de materiale sau a costurilor unitare, cu cotarea unor poyiții cu 0.00 cheltueli.Proporții incorecte între manoperă, materiale și echipamente. Lipsa detaliilor justificative. Nerespectarea devizului conduce la riscuri privind calitatea lucrărilor sau viabilitatea economică a ofertei. Acest lucru poate duce la riscul de a nu finaliza proiectul conform cerințelor, în termenii și condițiile stabilite.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	DECIZIE Nr. 03D-20-25 Data: 09.01.2025 <i>privind soluționarea contestației formulate de către SC „Luxgaz” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/1164/24 la data de 10.12.2024, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1729780163277</i>
Modificările operate	In urma reevaluării și comparării ofertelor grupul de lucru a constatat că oferta financiară depusă de „Livart Prim” SRL nu respectă cerințele stabilite în devizul lucrărilor atașat documentației de atribuire. Calcularea eronată a cantităților de materiale sau a costurilor unitare, cu cotarea unor poziții cu prețuri 0,00 lei. Proportii incorecte între manoperă, materiale și echipamente. Lipsa detaliilor justificative: Nerespectarea devizului conduce la riscuri privind calitatea lucrărilor sau viabilitatea economică a ofertei. Acest lucru poate duce la riscul de a nu finaliza proiectul conform cerințelor, în termenii și condițiile stabilite. Conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, orice abatere semnificativă de la cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv devizul) constituie un motiv valid pentru respingerea ofertei.

	Decizia grupului de lucru fundamentată pe principiile transparenței, egalității de tratament și respectării cerințelor tehnice și financiare este desemnarea câștigătorului pentru lotul I operatorul economic clasat pe locul III, SC LUXGAZ SRL
--	--

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot I reconstrucția clădirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de înaltim P , termoizolarea faadelor, si schimbarea acoperișului	SC LUXGAZ SRL	deviz	2690 074,88	2690 074,88	3 228 089,86
Lot II Reconstructia clădirii existente a casei de cultura Roscani, Echipament electric de forta si iluminat (marca EEI/IEI)	SC LUXGAZ SRL	deviz	328 868,14	328 868,14	394 641,76

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Topimobil	13.01.2025	e-mail,
LIVART PRIM SRL	13.01.2025	e-mail,
SC LUXGAZ SRL	13.01.2025	e-mail,
Rosivid Construct	13.01.2025	e-mail,
Profmarket Prim	13.01.2025	e-mail,
Softconstruct	13.01.2025	e-mail,
Atractiv Invest	13.01.2025	e-mail,
Sigma VenMer	13.01.2025	e-mail,

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
SC LUXGAZ SRL	1004600011768	04	24,01,2025	45212300-9	2 690 074,88	3228089,86	31.12.2025	31.12.2025
SC LUXGAZ SRL	1004600011768	03	24,01,2025	45212300-9	328 868,14	394 641,76	31.12.2025	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Florin Constantin

(Nume prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 03.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Roșcani,
Localitate	Primăria Roșcani, raionul Anenii Noi
IDNO	1007601010769
Adresa	MD 6530 r-l Anenii Noi, satul Roșcani
Număr de telefon	026538163 ; 026538498 ,069162273
Număr de fax	026538163 ; 026538498
E-mail oficial	roscaniprimaria4@gmail.com
Adresa de internet	www.mtender.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin MORARI

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reconstrucția cladirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de inaltime P , termoizolarea fasadelor, si schimbarea acoperişului.
Cod CPV	45212300-9
Valoarea estimată a achiziției	4112779,96 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1729780163277 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729146736835?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>ONDRL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	LuxGaz SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:03
	Data:24 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 328 868,13
	Inclusiv TVA: 394641,76
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct. 2, a), b) și pct.4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului inițial este de 394641,76 lei pe parcursul executării lucrărilor, s-a stabilit că unele lucrări în valoare de 22150,24 lei nu necesită a fi executate. Totodată, au fost identificate și unele lucrări în valoare de 22150,24 lei care nu au fost inițial prevăzute, dar necesită obligatoriu de a fi executate pentru finalizarea lucrărilor. Astfel, de către Grupul de lucru s-a luat decizia de a exclude lucrările care nu vor fi executate și de a include lucrările necesare pentru finalizarea proiectului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În calitate de autoritate contractantă, considerăm că este posibilă acceptarea modificărilor propuse, având în vedere următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în următoarele situații:

2) atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară ca urmare a unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă diligentă nu le-ar fi putut prevedea;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

și

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale.

În urma modificărilor de proiect apărute pe parcursul executării lucrărilor, s-a constatat că tavanul construcției nu este din beton armat, ci din căptușeli din lemn. Această constatare a impus

revizuirea proiectului, iar, ca efect al modificării proiectului, este necesară și modificarea corespunzătoare a caietului de sarcini, după cum urmează:

Lista de lucrari care se propun spre excludere

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
24	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m	5.18
39	441001-2031	Teava PIBX d=20mm	m	518

Lista cu cantitati care se propun spre includere:

Nr.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	08-02-396-6	Cablu metalic pe pereti si tavane lungime 3 m	m	168
2		Jgheab cu capac 50x50x3000	m	144
3		Jgheab cu cu capac 50x150x3000	m2	24

În final, în contextul celor relatate mai sus, menționăm că excluderea sau includerea acestor lucrări nu reprezintă derogări ori devieri de la conceptul proiectului și nu modifică natura lucrărilor, ci contribuie la îmbunătățirea calității execuției și la creșterea eficienței, inclusiv prin optimizarea utilizării resurselor financiare. În acest sens, grupul de lucru a decis:

1. Se acceptă volumele de lucrări propuse spre excludere și, respectiv, spre includere, conform listelor de lucrări indicate mai sus.

2. Antreprenorul va elabora și prezenta devizele de cheltuieli pentru lucrările menționate (Formele 3, 5 și 7), cu obligația de a păstra prețurile și costurile din devizul de bază contractat. Pentru lucrările nou introduse, prețurile vor fi stabilite în limita prețurilor medii de piață din Republica Moldova, în vederea posibilității de a contracta adițional lucrările necesare conform cerințelor stabilite.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adițional privind excluderea/includerea lucrărilor în sumă de 22150,24 lei.

Devizele se anexează.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 03.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului/majorarea (incluđeri-excluderi), pentru a asigura finalizarea corectă și conformă a tuturor etapelor de execuție.

Denumire	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și	Valoarea modificărilor	Termen de	Termenul
----------	------	-----------------	--------	------------------------	-----------	----------

operator economic		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	data acordului adițional	(după caz)		valabilitate al contractului/ acordului- cadru	limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
LuxGaz SRL	1004600011768	autohton	1 din 03.12.25	-18 458,53	-- 22150,24	31.12.2025	31.12.2025
				18 458,53	22150,24		

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin MORARI

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 66/25 din 04 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate	Orașul Cimișlia
IDNO	1009601000290
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon	0 (241) 2 62 86
Număr de fax	0 (241) 2 62 86
E-mail oficial	adrsud@gmail.com
Adresa de internet	www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Lungu cristina.lungu@adrsud.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot 2 pentru obiectul: „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114 ”
Cod CPV	45261000-4
Valoarea estimată a achiziției	6 156 500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1713169352273 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713169352273?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.08.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „OLBI COM”
IDNO al operatorului economic	SRL „OLBI COM” , 1016600011659
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12/L/24
	Data:04.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4.159.095,55
	Inclusiv TVA: 4.990.914,66
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	9 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: condițiile tehnice
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015, art.76, alin.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU SUNT
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	<i>Acord adițional nr.01 din 18.04.2025, privind modificarea modelului de culoare „RAL”</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de antrepriză nr.12/L/24 din 04.09.2024, privind achiziționarea lucrărilor în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot 2 pentru obiectul: „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114”, a fost încheiat în anul 2024, având termenul de valabilitate până la data de **31.12.2025**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Extinderea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză se impune ca urmare a unor factori obiectivi, independenți de voința părților contractante, care au influențat desfășurarea normală a lucrărilor.

Dat fiind faptul, că fondurilor financiare al autorității contractante, sunt alocate din bugetul de stat, inclusiv pentru implementarea proiectelor de infrastructură, sunt aprobate și alocate anual din fondurile FNDRL – Fondul național de dezvoltare regională și locală, potrivit pct. 17, 26 și 27 din Regulamentul-cadru al ADR Sud, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privirile la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006

privind dezvoltare regională în Republica Moldova, care prevede că: “Agenția se finanțează din: a) alocații de la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală”, din motivul că **finanțarea lucrărilor în cadrul proiectului nu a fost asigurată integral și la timp**, care a generat impedimente în stabilirea unui grafic de execuție stabil.

Astfel, din lipsa alocării resurselor financiare integrale, antreprenorul a fost în imposibilitatea de a executa lucrările conform graficului de execuție planificat și prezentat în cadrul ofertei.

Totodată, **condițiile meteorologice nefavorabile**, manifestate prin perioade prelungite de ploi, temperaturi scăzute și umiditate ridicată, au pus în dificultate și în unele cazuri, chiar au cauzat imposibilitatea executării lucrărilor de exterior, finisaje și montaj, care nu se pot realiza în afara parametrilor tehnici prevăzuți de normele de construcție.

Potrivit celor expuse mai sus, se extinde termenul de valabilitate a contractului de antrepriză, până la **data de 31.05.2026**, prelungirea termenului este necesară pentru efectuarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor, care presupune verificarea documentației, inspectarea în teren și întocmirea procesului-verbal de recepție. Prelungirea termenului este justificată pentru finalizarea corectă și conformă a etapelor de recepție, prevăzute în Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind extinderea termenului de valabilitate Contractului de achiziții publice de lucrări Nr.12/L/24 din 04.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot 2 pentru obiectul: „Reconstrucția acoperișului clădirii Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Căușeni, sec. Căușenii Vechi, str. Ștefan cel Mare, nr.114”.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
			Fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „OLBI COM”	autohton	Nr.02 din 04.12.2025	Nu sunt	Nu sunt	31.05.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae HRISTOV

L.Ș.

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md