

## DARE DE SEAMĂ

privind ajustarea contractului de achiziții publice cu privire la achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție a perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, s. Goian”

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /008 din 31.01.2024

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu 35
Număr de telefon	022 - 409 -748
Număr de fax	-
E-mail oficial	<a href="mailto:anp@anp.gov.md">anp@anp.gov.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://anp.gov.md/">http://anp.gov.md/</a>
Persoana de contact	Chetrea Maria, <a href="mailto:mariana.leu@anp.gov.md">mariana.leu@anp.gov.md</a>

### 2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	18 083 310,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1619766158469</u> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619766158469?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 30.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	<a href="https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6023971">https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6023971</a>

### 3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /002</u> din 17.09.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „KVM Cons”
IDNO al operatorului economic	1010600042392
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 56 LD Data: 19.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 15 722 216,86 lei Inclusiv TVA: 18 866 660,23 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	10 luni

### 4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
---------------------	--

<p><b>Temeiul juridic</b></p>	<p><b>art.76 alin. (4) al Legii nr. 131/2015</b> - În cazul contractelor de achiziții publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele prețului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.</p> <p><b>Hotărârea Guvernului nr. 279/2022 cu privire la modificarea anexei la H.G. nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an:</b></p> <p>În conformitate cu punctele (17), (18), (19) din Regulament „Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar. Ajustarea valorii contractului se face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea a lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite la punctul (31), la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului.”</p> <p>Conform pct. (21) din Regulament, ajustarea valorii contractului de achiziții publice poate fi solicitată de către operatorul economic.</p> <p>Iar pct. (24) din același Regulament prevede că solicitarea se examinează de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru pentru achiziții publice, cu întocmirea unui proces verbal.</p> <p>Conform pct. (22) ajustarea valorii contractului de achiziție publică se efectuează în condițiile întrunirii cumulative a următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;</li> <li>2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele contractuale;</li> <li>3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la punctul (31).</li> </ol>
<p><b>Creșterea prețului în urma modificării</b> <i>(după caz)</i></p>	<p><b>+ 449 274,96 lei, inclusiv TVA</b></p>
<p><b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice /acordului-cadru</b> <i>(după caz)</i></p>	<p><b>Decizia nr. oeds-b3wdpI-MD-1619766158469 / 003 din 29.09.2022</b></p> <p><b>Acord adițional nr. 1AA / 56 LD din 30.09.2022</b> – s-a aplicat modificări la punctul 4.1 al contractului nr. 56 LD din 19.01.2022: „4.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodică a</p>

valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1129 din 21.11.2018, Capitolul III, în baza actualizării prețurilor de cost.”

**Decizia nr. ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /004 din 17.10.2022**

**Acord adițional nr. 2AA / 56 LD din 18.10.2022** – s-a majorat contractul cu + 885 975,10 lei, inclusiv TVA (în baza volumelor de lucrări suplimentare): În conformitate cu art.76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 - contractele de achiziții publice / acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial; și alin. (15) al aceluiași articol - pentru calcularea prețului menționat la alin. (7) pct. 1) și 2) se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul de achiziții publice include o clauză de indexare.

**Decizia nr. ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /006 din 24.01.2023**

**Acord adițional nr. 4AA / 56 LD din 27.01.2023** – majorarea contractul cu + 874 293,28 lei, inclusiv TVA (ajustarea periodică a valorii contractului): în conformitate cu art.76 alin. (4) al Legii nr. 131/2015 - în cazul contractelor de achiziții publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele prețului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului; Hotărârii Guvernului nr. 279/2022 cu privire la modificarea anexei la Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an; În conformitate cu punctele (17), (18), (19) din Regulament „Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar. Ajustarea valorii contractului se face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea a lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost. Actualizarea prețurilor

componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite la punctul (31), la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului.”

Conform pct. (21) din Regulament, ajustarea valorii contractului de achiziții publice poate fi solicitată de către operatorul economic.

Iar pct. (24) din același Regulament prevede că solicitarea se examinează de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru pentru achiziții publice, cu întocmirea unui proces verbal.

Conform pct. (22) ajustarea valorii contractului de achiziție publică se efectuează în condițiile întrunirii cumulative a următoarelor cerințe:

- 1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;
- 2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele contractuale;
- 3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la punctul (31).

**Decizia nr. oeds-b3wdp1-MD-1619766158469 /007 din 10.03.2023**

**Acord adițional nr. 5AA / 56 LD din 10.03.2023** – extinderea termenului de execuție a lucrărilor cu 6 luni (până la data de 10.09.2023) în baza lucrărilor suplimentare contractate anterior - în conformitate cu pct. 2.3. din Contract „Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) *generate de Beneficiar;*
- b) *datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;*
- c) *influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfărânge asupra calității lucrărilor;*
- d) *calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.”*

și art. 76 alin. (7) pct. 1) al Legii nr. 131/2015 - „Contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- a) *devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;*
- b) *schimbarea contractantului este imposibilă;*
- c) *orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;”*

	<p><b>Decizia nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /008 din 12.06.2023</u></b>  <b>Acord adițional nr. 6AA / 56 LD din 14.06.2023</b> – s-a majorat contractul cu + 332 889,47 lei, inclusiv TVA (în baza volumelor de lucrări suplimentare): În conformitate cu art.76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 - contractele de achiziții publice / acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>b) schimbarea contractantului este imposibilă;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial; și alin. (15) al aceluiași articol - pentru calcularea prețului menționat la alin. (7) pct. 1) și 2) se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul de achiziții publice include o clauză de indexare.</p> <p><b>Decizia nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1619766158469 /009 din 19.10.2023</u></b>  <b>Acord adițional nr. 7AA / 56 LD din 31.01.2024</b>  s-a majorat contractul cu + 52 656,46 lei, inclusiv TVA (în baza volumelor de lucrări suplimentare): În conformitate cu art.76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 - contractele de achiziții publice / acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>b) schimbarea contractantului este imposibilă;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial; și alin. (15) al aceluiași articol - pentru calcularea prețului menționat la alin. (7) pct. 1) și 2) se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru, care constituie valoarea de referință atunci când contractul de achiziții publice include o clauză de indexare.</p> <p>Concomitent, Grupul de lucru a decis extinderea termenului de executare a lucrărilor până în data de 30.12.2023 și prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2024.</p>
<b>Alte informații relevante</b>	-

**5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

✓ Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză a constituit **21 012 474,54 lei, inclusiv TVA.**

- ✓ Se majorează valoarea contractului de antrepriză cu **+449 274,96 lei, inclusiv TVA** (ajustarea periodică a valorii contractului)
- ✓ Valoarea contractului de antrepriză va constitui: **21 461 749,50 lei, inclusiv TVA.**

## **6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

### **Ajustarea Contractului de achiziții nr. 56 LD din 19.01.2022 la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază a Penitenciarului nr.10 s. Goian” în conformitate cu art. 76 alin. (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, art.76 alin. (4) permite ajustarea periodică a valorii contractului, în cazul contractelor de achiziții publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, conform procedurii stabilite de Guvern prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2022, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele prețului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.

Prin Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului nr. 279/2022 cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, Guvernul a constatat că Republica Moldova se confruntă cu o escaladare a prețurilor din domeniul construcțiilor, fapt ce a condus la o criză în domeniu la nivel național.

La fel, Guvernul a statuat că necesitatea actualizării valorii contractului de antrepriză intervine conform realității economice actuale, care este masiv influențată de majorarea considerabilă a prețurilor la combustibil și gaze cu circa 50%, conflictul din regiune care a sistat livrarea materialelor de construcție contractate în Ucraina, Belarus sau Rusia, creșterea considerabilă a costurilor materialelor principale utilizate în construcții (bitum, agregate, oțel, ciment, elementele prefabricate), datorată situației incerte. Situația economică la moment nu a putut fi anticipată și cuantificată anterior declanșării evenimentelor descrise.

Potrivit Guvernului, efectele situației generate de creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor pot ajunge până la renunțarea la executarea contractului de achiziție publică de lucrări sau la întârzierea finalizării acestora, chiar la intrarea în insolvență a contractanților, într-un ritm accelerat față de condițiile normale, ce pot duce la creșterea șomajului, a ratei inflației, a incapacităților de plată a taxelor și impozitelor datorate la bugetul de stat, da nu în ultimul rând și la scăderea masivă a investițiilor publice.

Având în vedere că impactul major asupra sectorului de construcții, poate genera întârzieri majore în graficele de execuție sau chiar blocaj total, Guvernul a decis modificarea Hotărârii Guvernului nr.1129/2018, prin instituirea de noi mecanisme de ajustare a valorii contractuale, care, în opinia Guvernului, vor asigura acoperirea prețurilor indicate în contractele de achiziții publice de lucrări conform fluctuației prețurilor pentru materialele de construcții.

În conformitate cu noile modificări ale Regulamentului, pe lângă ajustarea în baza inflației/deflației, operatorii economici pot cere ajustarea valorii contractelor de achiziție publică de lucrări în baza actualizării prețurilor de cost.

În conformitate cu punctele 17-19 din Regulament, „Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă în baza actualizării prețurilor de cost se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar. Ajustarea valorii contractului se face anual, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost. Actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se realizează în baza formulei stabilite la punctul 31, la fiecare solicitare de plată pe perioada de derulare a contractului.”

Conform pct. 21 din Regulament, ajustarea valorii contractului de achiziții publice poate fi solicitată de către operatorul economic. Iar pct. 24 din același Regulament prevede că solicitarea se examinează de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru pentru achiziții publice, cu întocmirea unui proces verbal.

Conform pct. 22 ajustarea valorii contractului de achiziție publică se efectuează în condițiile întrunirii cumulative a următoarelor cerințe:

- 1) contractul de achiziție publică de lucrări cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;
- 2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit

angajamentele contractuale;

3) la solicitările de plăți înaintate pe parcursul perioadei de ajustare au fost anexate calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost, conform formulei stabilite la punctul 31. Pentru solicitările de plăți pe parcursul perioadei de ajustare la care nu au fost anexate actualizările prețurilor componentelor prețului de cost în baza formulei stabilite la punctul 31, ajustarea valorii contractului nu se efectuează.

SRL „KVM Cons” a prezentat calculele de actualizare a prețurilor componentelor prețului de cost cu descrierea detaliată, iar contractul este încheiat pe un termen mai mare de un an, prin urmare, operatorul economic întrunește condițiile pct. 22 din Regulament de ajustare a contractului nr. 56 LD din 19.01.2022.

Pct. 31 prevede că actualizarea prețurilor componentelor prețului de cost se efectuează luând în considerare următoarele elemente: prețul materialelor de construcție și prețul combustibilului, conform formulei:

$$V_a = av + c \times Ca/C_o + d \times Da/D_o, \text{ unde:}$$

Simbolul – conform Regulamentului
$V_a$ – coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat la valoarea contractului în partea lucrărilor executate
$d$ – coeficientul care reprezintă ponderea combustibilului la utilizarea utilajelor și mecanismelor din suma ofertei;
$av$ – coeficientul fix, care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea contractului;
$c$ – coeficientul care reprezintă ponderea materialelor de construcție din suma ofertei;
$C_a$ – prețurile medii ale materialelor de construcție la data actualizării prețurilor;
$C_o$ – prețurile medii ale materialelor de construcție la data încheierii contractului
$D_a$ – prețurile medii ale combustibilului la data actualizării prețurilor;
$D_o$ – prețurile medii ale combustibilului la data încheierii contractului

Conform pct. 33 din Regulament „Modalitatea de calcul al coeficientului fix ( $av$ ), al coeficientului care reprezintă ponderea materialelor de construcție ( $c$ ) se aprobă prin ordin al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, coordonat cu Ministerul Finanțelor.”.

Acestea au fost aprobate prin Ordinul Nr. 120 din 17.06.2022 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial Nr. 190-200 din 1 iulie 2022. În același ordin sunt oferite și formulele în baza cărora se actualizează prețul. Conform acestor formule, prețul se actualizează pentru fiecare lucrare în conformitate cu procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul contractului în cauză, s-au efectuat lucrări în valoare totală de **13 191 621,04 Lei** cu TVA.

În continuare se explică modul de efectuare a calculelor:

$d$  – coeficientul care reprezintă ponderea combustibilului la utilizarea utilajelor și mecanismelor din suma ofertei;

Conform Ordinul MIDR 120/2022 se prezintă o formulă specială pentru calcularea acestui coeficient, aceasta reiese din prezumția că fiecare utilaj are o pondere diferită a combustibilului din costul său. Totuși, antreprenorul utilizează o **pondere a combustibilului la absolut toate utilajele și mecanismele care consumă motorină de 48 %**. Iar potrivit pct. 3.3 din Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții (CP L.01.04-2012) aprobat prin Ordinul Nr. 71 din 18.07.2012 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 170-174, art. 976:

“Prețurile de deviz individuale (prețul pentru 1 h-ut.) se stabilesc de către organizațiile de antrepriză deținătoare de tehnică de construcții, prin calculare a cheltuielilor (pentru combustibil, lubrifianți, piese de schimb, uzură, salarizarea mecanicilor, deservirea și reamplasarea utilajelor etc.)”.

CP L.01.04-2012 prezintă la Anexa E - Exemplu de calcul al normativelor de cheltuieli pentru carburanți (C) și Anexa J – Calcule cu prețurile de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții, lei/h-ut. La ultima anexă, media ponderii costului combustibilului din prețul de deviz pentru 1 h-ut este de **47,9757%**.

Costurile pentru utilaje și mecanisme - în devize antreprenorul a respectat întocmai Normele de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto, aprobate prin Ordinul Nr. 172 din 09.12.2005 al Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, publicat la 14.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 59-62 art. 223.

Astfel, în vederea determinării elementului **d** al fiecărui deviz de lucrările executate pentru care se solicita ajustarea. Mai întâi se indică **Scn** - valoarea combustibilului (lei/-ut) din costul utilajului prezentat în oferta, fără TVA și fără cheltuieli limitate care a fost determinată la momentul pregătirii ofertei în conformitate cu ponderea indicații mai sus. Ulterior sa calculat **hn** - ponderea combustibilului din valoarea utilajului sau mecanismului pentru construcții selectat pentru ajustare, fără TVA și fără cheltuieli limitate după formula:

$$h_n = S_{cn} / D_{un}$$

unde:

**D<sub>un</sub>** - prețul utilajului sau mecanismului la data încheierii contractului, fără TVA și fără cheltuieli limitate.

Ulterior s-a calculat:

**K<sub>n</sub>** - ponderea utilajului sau mecanismului pentru construcții selectat pentru ajustare din valoarea lucrărilor executate fără TVA și fără cheltuieli limitate, după formula:

$$K_n = S_n / L$$

unde:

**L** - Costul devizului de cheltuieli a lucrărilor executate (conform Procesului-Verbal) în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei.

**S<sub>n</sub>** - Utilajele care consumă motorină și pentru care se face ajustarea.

Drept urmare sa calculat **d<sub>n</sub>** - coeficientul de ajustare a fiecărui utilaj sau mecanism după formula:

$$(d_n = h_n * k_n)$$

Iar în final sa obținut **d** - coeficientul de ajustare a combustibilului după formula:

$$d = \sum d_n$$

Conform Ordinului MIDR 120/2022

$$A_v = f + g$$

unde:

**f** - ponderea materialelor de construcții neactualizabile din valoarea lucrărilor executate;

**g** - ponderea utilajelor și mecanismelor neactualizabile din valoarea lucrărilor executate.

Conform aceluiași Ordin, elementul **f** se calculează după cum urmează

$$f = M_r / L$$

unde:

**L** – costul devizului de cheltuieli a lucrărilor executate (conform Procesului-Verbal) în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei.

**M<sub>r</sub>** - valoarea materialelor de construcții neactualizabile, fără TVA și fără cheltuieli limitate. Aceasta reprezintă valoarea materialelor pentru care nu se solicită actualizarea prețurilor. Ea se calculează separat din fiecare proces-verbal de recepție.

În continuare calculăm **g** - ponderea utilajelor și mecanismelor neactualizabile din valoarea lucrărilor executate și se aplică următoarea formulă

$$g = U / L + \sum j_n * k_n$$

unde:

**U** - valoarea lucrărilor executate cu utilajele și mecanismele neactualizabile, fără cheltuieli limitate.

**j<sub>n</sub>** - ponderea componentelor neactualizabile din valoarea utilajului sau mecanismului (toate componentele cu excepția carburantului), fără TVA și fără cheltuieli limitate.

După cum s-a indicat mai sus, ponderea componentei actualizabile din valoarea utilajelor sau mecanismelor este constantă – de **0,4798**. Prin urmare, componenta neactualizabilă este de **1-0,4798 = 0,5202**.

**k<sub>n</sub>** - ponderea utilajului sau mecanismului pentru construcții selectat pentru ajustare, fără TVA și fără cheltuieli limitate.



Pct. 1.3.1. din același Ordin prevede că Determinarea ponderii fiecărui utilaj sau mecanism (în parte) selectat pentru ajustarea prețului, din valoarea lucrărilor executate ( $k_n$ ) se face după formula:

$$k_n = S_n/L$$

unde:

$S_n$  - valoarea lucrărilor executate cu utilajul sau cu mecanismul selectat pentru ajustare, fără TVA și fără cheltuieli limitate.

Întrucât la toate utilajele care consumă motorină ponderea combustibilului este aceeași, se va nota prin  $S$  - valoarea lucrărilor executate cu toate utilajele și mecanismele selectate pentru ajustare (care consumă motorină), fără TVA și fără cheltuieli limitate. Prin urmare:

$$S_1 + S_2 + \dots + S_n = S, \text{ deci } \Sigma S_n = S.$$

$$\text{Astfel, } \Sigma j_n * k_n = \Sigma 0,5202 * S_n / L = 0,5202 * S / L, \text{ iar } g = U/L + 0,5202 * S/L = (U + 0,5202 * S) / L$$

În același timp,  $U = U_t - S$ , unde  $U_t$  - este valoarea totală a utilajului din devizul de cheltuieli.

$$\text{Drept urmare: } g = (U_t - S - 0,5202 * S) / L = (U_t - 0,4798 * S) / L$$

Această formulă a fost utilizată și inclusă în calculele.

$c * Ca / Co$  - Coeficientul care reprezintă partea ajustată a valorii materialelor de construcții.

Conform Ordinului MIDR 120/2022, aceasta se calculează conform următoarelor formule:

$$c * Ca / Co = \Sigma c_n * Ca_n / Co_n$$

unde:

$c_n$  - ponderea materialului de construcții, selectat pentru ajustare, din valoarea lucrărilor executate, fără TVA și fără cheltuieli limitate.

$Co_n$  - indicii prețurilor producției industriale, pentru clasa CAEM-2, din care fac parte materialele de construcție autohtone *în luna încheierii contractului*, conform datelor Biroului Național de Statistică sau indicii prețurilor producției industriale, pentru clasa CAEM-2, din care fac parte materialele de construcție de import, conform datelor EUROSTAT.

$Ca_n$  - indicii prețurilor producției industriale, pentru clasa CAEM-2, din care fac parte materialele de construcție autohtone *în luna actualizării prețurilor*, conform datelor Biroului Național de Statistică sau indicii prețurilor producției industriale, pentru clasa CAEM-2, din care fac parte materialele de construcție de import, conform datelor EUROSTAT.

$n$  - indice care reprezintă numărul de ordine a materialului.

Determinarea ponderii fiecărui material (în parte), selectat pentru ajustarea prețului, din valoarea lucrărilor executate ( $c_n$ ).

$$c_n = c_{0n} / L$$

unde:

$c_{0n}$  - valoarea lucrărilor executate cu materialele selectate pentru ajustare din procesul-verbal a lucrărilor executate, fără TVA și fără cheltuieli limitate.

În calcule sunt incluse datele Biroului Național de Statistică. Datele au fost obținute urmând pașii:

1. Identificare materialului de construcție după denumire în conformitate cu clasificatorul PRODMOLD: Biroul Național de Statistică // Clasificări și nomenclatoare (gov.md)

I. Exemplu 1.

COD PRODMOLD	DENUMIRE PRODUS	U.M.
08.12.11.500	Nisipuri silicioase (nisipuri cuarțoase sau nisipuri industriale)	t
08.12.11.900	Nisipuri pentru construcție (exclusiv nisipuri metalice)	t
08.12.12.101	Prundis	t
08.12.12.102	Pietris	t
08.12.12.103	Bolovani și silex	t
08.12.12.300	Pietre concasate pentru fabricarea betonului, pietruirea drumurilor și alte utilizări în construcție	t
08.12.12.500	Granule, așchii și praf de marmură	t
08.12.12.900	Granule, așchii și praf din pietre (exclusiv de marmură)	t

2. Determinarea la nivel de clasă (4 semne) a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2) a activității din care face parte materialul de construcție.

În Exemplul 1. toate materialele de construcție enumerate, fac parte din clasa CAEM-2 (primele 4 cifre ale codului PRODMOLD): **08.12 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului.**

3. Pentru materialele de construcție autohtone (produse pe teritoriul Republicii Moldova) se identifică *Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de clasă (4 semne) a CAEM-2 pentru luna încheierii contractului* și *Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de aceeași clasă (4 semne) a CAEM-2 pentru luna actualizării prețurilor*, din informația publicată pe pagina web a Biroului Național de Statistică: Biroul Național de Statistică // Prețuri (gov.md) (*Indicii prețurilor producției industriale, pe activități economice, anul 2015=100, perioada 2015-2022*).

- Pentru materialele de construcție de import:

1. Identificarea materialelor de construcție după denumire în conformitate cu clasificatorul "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) [nace\_r2]"

2. Determinarea la nivel de clasă (4 semne) a "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) [nace\_r2]" din care face parte materialul de construcție.

3. Se identifică *Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de clasă (4 semne) a "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) [nace\_r2]" pentru luna încheierii contractului* și *Indicii prețurilor producției industriale, la nivel de aceeași clasă (4 semne) a "Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) [nace\_r2]" pentru luna actualizării prețurilor*, din informația publicată pe pagina web a EUROSTAT: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS\\_INPP\\_M\\_custom\\_2611228/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPP_M_custom_2611228/default/table?lang=en)

În calitate de combustibil, la lucrări este utilizat doar motorină. Costul motorinei în calcule este cel stabilit de către ANRE și care a fost preluat de pe pagina - <https://www.anre.md/motorina-3-3>.

**D<sub>a</sub>** - prețul motorinei la data actualizării prețurilor – este indicat la data fiecărui proces verbal de recepție a fiecărei lucrări pentru care se solicită ajustarea contractului.

**D<sub>o</sub>** – prețurile medii ale motorinei la data încheierii contractului și anume 19.01.2022 a fost de **19,30 lei/l**.

În continuare se prezintă calculele de ajustare pentru toate lucrările făcute până la finele lunii decembrie 2022. La o parte din lucrări nu s-a ajustat prețul la materiale de construcție întrucât ponderea lor este mică. La ele s-a indicat **Mt** = costul materialelor de construcție. Iar **c\*Ca/Co = 0**.

Pentru procesele verbale: nr. 25 din 27.12.2023 și nr. 27 din 27.12.2023 pentru efectuarea lucrărilor la Devizul nr. 2 (– Perim. de baza din gard din beton armat și gard din plasa metalica) și nr. 6 (– Sistemul de paza perimetrala) nu s-a solicitat ajustarea, respectiv acesta nu a fost inclus în calcule.

Astfel, urmare a celor sus relatate, se prezintă calculul pentru fiecare lucrare în conformitate cu procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în valoare totală de **4 637 171,95 Lei** cu TVA, după cum urmează:

Aplicând valorile indicate, prețul contractului se va mări pentru fiecare lucrare în conformitate cu datele din tabelul de mai jos:

Nr. ord.	Proces-verbale de recepție	Valoarea Procese-verbale cu TVA	Procentul de ajustare, %	Ajustarea fără TVA, lei	Ajustarea cu TVA, lei
1	2	3	4	5	
1	PV-19 din 05.06.2023, 02.02. Perimetrul de baza din gard din beton armat și gard din plasa metalica.	1 210 525,34	9,2690...	93 441,53	112 129,82
2	PV-20; din 15.08.2023, 02. Perimetrul de baza din gard din beton armat și gard din plasa metalica.	1 658 031,14	12,5531...	173 445,75	208 134,90
3	PV-21; din 15.08.2023, Lucrări suplimentare nr.2. 14.06.2023.	332 889,47	6,9591...	19 305,34	23 166,41
4	PV-22; din 30.11.2023, 02. Perimetrul de baza din gard din beton armat și gard din plasa metalica.	589 173,66	7,5785...	37 209,25	44 651,10
5	PV-23; din 30.11.2023, 02. Perimetrul de baza din gard din beton armat și	18 373,14	6,5792...	1 007,34	1 208,82

	gard din plasa metalica. Lucrări adiționale din 24.06.2022				
6	PV-24; din 13.12.2023, 04. Echipament. t. el. de forta/Ilum. de securitate.	630 535,93	7,5683...	39767,54	47 721,05
7	PV-26; din 27.12.2023, 05. Supraveghere video.	197 643,27	6,2045...	10 219,05	12 262,86
<b>Total</b>		<b>4 637 171,95</b>	<b>9,3984...</b>	<b>374 395,80</b>	<b>449 274,96</b>

Astfel, fiind îndeplinite cerințele prevăzute de Regulament și Legea nr. 131/2015, drept rezultat, ajustarea valorii Contractului nr.56 LD din 19.01.2022, este de **449 274,96** lei cu TVA.

#### 7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. oeds-b3wdp1-MD-1619766158469/010 din 26.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea valorii contractului nr. 56 LD din 19.01.2022 la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază a Penitenciarului nr.10 s. Goian”.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „KVM Cons”	Cu capital autohton (social)	8 AA / 56 LD 31.01.2024	+ 374 395,80	+ 449 274,96

Conducătorul grupului de lucru:

**Alexandru ADAM**  
(Nume, Prenume)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1 din 01.03.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon	(022) 250-809
Număr de fax	(022) 250-704
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Moisenco Cristina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	22 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1673947297299 /21071790 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1673947297299?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1673947297299?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	17 ian 2023, 11:52
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[proprie]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.03.2024
Denumirea operatorului economic	<b>Eurostil Construct SRL</b>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 491 Data: 26.04.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>21 299 685,92 lei</b> Inclusiv TVA: <b>25 559 623,02 lei</b>
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	24 luni

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b><i>[Ajustare a valorii contractului de antrepriză]</i></b>
Temeiul juridic	- art.76 alin. (4) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; - Hotărârea de Guvern nr. 1129/2018 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractului de achiziție cu executarea continuă încheiate pe un termen mai mare de un an; - pct.167 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.638 din 26.08.2020; - adresarea Eurostil Construct SRL nr. 14 din 06.02.2024; - Datele Biroului Național de Statistică privind rata anuală a inflației pentru anul 2023.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> <b>+ 549 313,46 lei cu TVA</b>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-----
Alte informații relevante	-----

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Ca urmare a desfășurării Licității publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1673947297299 /21071790 din 07.02.2023, a fost încheiat contractul de antrepriză nr 491 din 26.04.2023 cu antreprenorul general Eurostil Construct SRL pentru

Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în valoare de 21 299 685,92 lei fără TVA și 25 559 623,02 lei cu TVA ;

Antreprenorul Eurostil Construct SRL prin adresarea nr. 14 din 06.02.2024 a solicitat ajustarea valorii contractului de antrepriză nr.491 din 26.04.2023, cu termenul de executare a lucrărilor de 24 luni, conform ratei anuale a inflației pentru anul 2023, care constituie 4,2%.

Se ajustează valoarea contractului de antrepriză conform (ratei anuale a inflației pentru anul 2023, de 4,2 %), ceea ce constituie 549 313,46 lei cu TVA, după cum urmează:

$$V_a = [ (V_1 - V_2) \times \left( \frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right) \% ] + V_3, \text{ unde}$$

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – valoarea totală a contractului de antrepriză = 25 559 623,02 lei;

$V_2$  – valoarea executată a contractului de antrepriză= 5 941 285,21 lei;

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de antrepriză și valoarea executată a contractului de antrepriză ( $V_3 = V_1 - V_2$ )=19 618 337,81 lei;

$R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării (rata inflației pentru anul 2023 publicată de Biroul Național de Statistică este de 4,2%);

$N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare a contractului (8 luni).

$$V_a = [ 25 559 623,02 - 5 941 285,21 ) \times \left( \frac{4,20}{12} \times 8 \right) \% ] + 19 618 337,81 = 549 313,46$$

Astfel, suma contractului fiind de 25 559 623,02 lei cu TVA, se ajustează prin majorare cu 549 313,46 lei și în urma ajustării, va constitui 26 108 936,48 lei cu TVA..

## VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În conformitate cu art.76 alin. (4) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 1129/2018 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractului de achiziție cu executarea continuă încheiate pe un termen mai mare de un an și pct.167 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.638 din 26.08.2020, antreprenorul Eurostil Construct SRL, prin adresarea nr. 14 din 06.02.2024 solicită ajustarea valorii contractului de antrepriză nr. 491 din 26.04.2023, în valoare de 25 559 623,02 lei, inclusiv TVA, cu termenul de executare a lucrărilor de 24 luni, conform ratei anuale a inflației pentru anul 2023, care constituie 4,2%.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare (**ajustare**) a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind ajustarea valorii contractului nr. 491 din 26.04.2023.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Eurostil Construct SRL	Cu capital autohton	1	29. 02.2024	+ 457 761,21	+ 549 313,46

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 29.02.2024

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Muzeul National de Istorie a Moldovei
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1006600029976
Adresa	Str. 31 August 1989, 121A
Număr de telefon	+ 373/ 022-23-82-69
Număr de fax	+ 373/ 022-23-82-69
E-mail oficial	office@nationalmuseum.md
Adresa de internet	www.nationalmuseum.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țapeș Tatiana, + 373 / (0) 22-23-82-69, tatianatapes13@gmail.com

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	art. 56 alin. (1), lit. c);
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Protecția drepturilor exclusive.
Procedura de achiziție repetată	---
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare a lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București, (Modificarea proiectului de execuție cu excluderea mansardei, inclusiv componentele de sisteme inginerești (apa, canalizare, sistem electric) și sisteme de rezistență pe segmentul străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni)
Cod CPV	71220000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: Link-ul: Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	Nu a fost publicata
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://www.nationalmuseum.md/ro/news/arhive/p/lanul_de_achizitii_pentru_anul_2024/">https://www.nationalmuseum.md/ro/news/arhive/p/lanul_de_achizitii_pentru_anul_2024/</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:



	Link-ul:
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b>	--
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	435 000,00

- Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost
- Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost
- Ca răspuns la invitația de participare nr. 1 din 23.02.2024, IMP Chisinau Proiect a depus oferta la data 28.02.2024:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	IMP Chisinau Proiect	1003600098931	Anatolie Izbînda

- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
		IMP Chisinau Proiect		
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			

- Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de proiectare a lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni și București, (Modificarea proiectului de execuție)	IMP Chisinau Proiect	434 641,67	1 serviciu	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: ---
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot
11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut
12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu au fost aplicați
13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de proiectare a lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București, (Modificarea proiectului de execuție)	IMP Chisinau Proiect	1 serviciu	434 641,67	434 641,67	521 570,00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
IMP Chisinau Proiect	29.02.2024	<i>email</i>

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	
---	--

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întrepr: Cu capital autohton/	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contract	Termenul limită de prestare/ executare
						fără TVA	inclusiv TVA		
IMP Chisinau Proiect	1003600098931	autohton	Nr. 19	29.02.2024	71220000-6	434641,67	521570,00	31.12.2024	31.12.2024

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 10a din 27.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Stavița Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 978 754,63
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21059070.oeds-b3wdpl-MD-1656331123437 Link://achizitii.md/ro/public/tender/21059070
Data publicării anunțului de participare	27.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu e cazul

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> + Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Sursă externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.14 din 21.07.2022
Denumirea operatorului economic	SRL "Primaterax - Nord"
IDNO al operatorului economic	1006602011124
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 28.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 723 593,47 lei
	Inclusiv TVA: 5 668 312,16 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b>Ajustarea valorii contractului</b>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018.
Croșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se va mări cu 50 583,52 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

În urma desfășurării licitației publice nr. 21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437 din 19.07.2022, a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.10 din 28.07.2022 cu operatorul economic SRL "Primaterax - Nord" privind achiziția lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Jarova -Baliți, 2022-2024, cu executare pe un termen de până la 31.12.2024, cu valoarea totală a contractului de 5 668 312,16 lei.

Modificarea dată prevede ajustarea valorii contractului pentru suma rămasă, ținând cont de rata inflației (-1,2%) pentru anul 2023, astfel valoarea contractului de antrepriză se majorează cu 50 583,52 lei, inclusiv TVA și valoarea totală va constitui 5 718 895,68 lei

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Ajustarea valorii contractului nr. 10 din 28.07.2022 privind achiziția lucrărilor reparație capitală a drumului public local L80 R14 Jarova -Baliți, 2022-2024 prin licitația publică nr. 21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437 din 19.07.2022, cu executare continuă, încheiat pe un termen de până la 31.12.2024, câștigătorul este SRL "Primaterax - Nord" cu valoarea totală a contractului de 5 668 312,16 lei, cu valoarea executată a contractului de 4463942,56 lei și cu valoarea rămasă de executat a contractului de 1 204369,60 lei.

Modificarea a fost întocmită conform scrisorii cu nr.6 din 06.02.2024 a SRL "Primaterax - Nord", întemeiată prin art.76, alin (4) din Legea131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, ținând cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mod oficial. Sursele de informare în masa veare pentru anul 2023 a constituit -1,2% al contului formule:

- pentru inflație.

R,

A. [IV] A. [I] C. [N] C. [I] V. [I]

2

unde:

- $V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
- $V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
- $V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
- $V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );
- $R$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
- $N_s$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultimă ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$\{ (5\,668\,312,16 - 4\,463\,942,56) \times (4,2 : 12 \times 12\%) \} + 1\,204\,369,60 =$$
$$1\,204\,369,60 \times (4,2 \times 12 : 12)\% + 1\,204\,369,60 = 1\,254\,953,12 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.10 din 28.07.2022 se va mări cu **50 583,52 lei** (1 254 953,12 - 1 204 369,60) prin Acord Adițional.

La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele oferite. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd adițional în oferta și în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10a din 27.02.2024 a fost încheiat Acordul Adițional privind majorarea contractului nr.10 din 28.07.2022 cu + 50 583,52 lei.

Valoarea contractului după modificare este de **5 718 895,68 lei**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz) lei		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRI "Primaterax-Nord"	10066020111 24	Cu capital autohton	Nr.10a din 27.02.2024	42 152,93	50 583,52	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Rusnac, președinte al raionului Soroca



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4,  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 76 din 27.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavita Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025"
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 461 458,33 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.intender.gov.md">www.intender.gov.md</a> )	Nr: 21058389, oeds-b3wdp1-MD -1655283992923
Data publicării anunțului de participare	Link: <a href="http://achizitii.md/ro/public/tender/21058389">achizitii.md/ro/public/tender/21058389</a> 15.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Bugetul local</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.11 din 18.07.2022
Denumirea operatorului economic	SRI "Primaterax - Nord"
IDNO al operatorului economic	1006602011124
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.7 Data: 19.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8200939,93 lei Inclusiv TVA: 9841127,92 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului Altele: <b>Ajustarea valorii contractului</b>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se va mări cu 245 601,94 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	S-a modificat lista lucrărilor prin Acordul Adițional nr. 7a din 24.11.2022, valoarea contractului a rămas neschimbată.
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

În urma desfășurării licitației publice nr 21058389, ocds-b3wdp1-MD -1655283992923 din 11.07.2022, a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.7 din 19.07.2022 cu operatorul economic SRL "Primaterax - Nord" privind achiziția lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025", cu executare pe un termen de până la 31.12.2025, cu valoarea totală a contractului de 9 841 127,92 lei. S-a modificat lista lucrărilor prin Acordul Adițional nr. 7a din 24.11.2022, valoarea contractului a rămas neschimbată.

Modificarea dată prevede ajustarea valorii contractului pentru suma rămasă, ținând cont de rata inflației (4,2%) pentru anul 2023, astfel valoarea contractului de antrepriză se majorează cu 245 601,94 lei, inclusiv TVA și valoarea totală va constitui 10 086 729,86 lei

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Ajustarea valorii contractului nr.7 din 19.07.2022 privind achiziția lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025" prin licitația publică nr. 21058389, ocds-b3wdp1-MD -1655283992923 din 11.07.2022, cu executare continuă, încheiat pe un termen de până la 31.12.2025, câștigătorul este SRL "Primaterax - Nord" cu valoarea totală a contractului după modificări este de 9 841 127,92 lei, cu valoarea executată a contractului de 3 993 462,6 lei și cu valoarea rămasă de executat a contractului de 5 847 665,32 lei.

Modificarea a fost întocmită conform scrisorii cu nr.7 din 06.02.2024 a SRL "Primaterax - Nord", întemeiată prin art.76, alin (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, ținând cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masa care pentru anul 2023 a constituit 4,2%, a conform formulei:

- pentru inflație:



R;

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (1 - (N_1 \times 12\%))] + V_2$$

12

unde:

- $V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;  
 $V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;  
 $V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;  
 $V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );  
 $R_1$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;  
 $N_1$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultimă ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$\{ (9.841.127,92 - 3.993.462,6) \times (4,2 : 12 \times 12\%) \} + 5.847.665,32 =$$

$$5.847.665,32 \times (4,2 \times 12 : 12) \% + 5.847.665,32 = 6.093.267,26 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.7 din 19.07.2022 se va mări cu 245.601,94 lei  
(6.093.267,26 - 5.847.665,32) prin Acord Adițional.

La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în oferte și în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.7b din 27.02.2024 a fost încheiat Acordul Adițional privind majorarea contractului nr.7 din 19.07.20212 cu + 245.601,94 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz) lei		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Primaterax-Nord"	10066020111 24	Cu capital autohton	Nr.7b din 27.02.2024	204.668,28	245.601,94	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Rusnac, președinte al raionului Soroca



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestatțiilor: mun. Chișinău, bil. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatiil@anpc.md](mailto:contestatiil@anpc.md); [www.anpc.md](http://www.anpc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4c din 26.02.2021

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavița Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a drumului public local I.83, R14-Oelanda-Cremenciug-R14, pe două tranșoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 019 729,90 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.ntender.gov.md">www.ntender.gov.md</a> )	Nr: 21036174 ocds-b3wdp1-MD-1613050133529 Link://achizitii.md/ro/public/tender/21036174
Data publicării anunțului de participare	11.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii + Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da + Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.2 din 09.03.2021
Denumirea operatorului economic	SRL "LUXGAZ"
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.- Data: 19.03.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 450 650,66 Inclusiv TVA: 7 740 780,79
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Ajustarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018,
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se va mări cu 49 932,09lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Valoarea contractului inițial (7 740 780,79 lei) s-a majorat cu 47 119,26 lei prin Acordul Adițional nr. 4a din 14.03.2022 și cu 276 037,33 lei AA nr.4b din 06.03.2023.
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

În urma desfășurării licitației publice nr. oeds-b3wdp1-MD-1613050153529 din 04.03.2021, a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.4 din 19 martie 2021 cu operatorul economic SRL"LUXGAZ", privind achiziția lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20), cu executare pe un termen de pînă la 31.12.2024, cu valoarea totală a contractului de 7 740 780,79 lei. Contractul s-a modificat anterior prin ajustări a valorii contractului cu 447 119,26 lei, inclusiv TVA conform Acordului Adițional nr. 4a din 14.03.2022 și 276 037,33 inclusiv TVA conform Acordului Adițional nr. 4b din 06.03.2023.

Modificarea dată prevede ajustarea valorii contractului pentru suma rămasă, ținând cont de rata inflației (4,2%) pentru anul 2023, astfel valoarea contractului de antrepriză se majorează cu 49 932,09 lei, inclusiv TVA, și valoarea totală va constitui 8 513 869,47 lei.

#### VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele argumentele modificării contractului de achiziție acordului-cadru)*

Ajustarea valorii contractului nr.4 din 19 martie 2021 privind achiziția lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20) prin licitație publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1613050153529 din 04.03.2021 cu executare continuă, încheiat pe un termen de pînă la 31.12.2024, câștigătorul este SRL"LUXGAZ", cu valoarea totală a contractului după modificări este de lei 8 463 937,38 (7 740 780,79 lei – valoarea contractului inițial – 447 119,26 lei și 276 037,33 lei - valoarea ajustată a contractului), cu valoarea executată a contractului de 7 275 078,19 lei și cu valoarea rămasă de executat a contractului de 1 188 859,19 lei.

Modificarea a fost întocmită conform scrisorii cu nr.001 din 13.02.2024 a SRL"LUXGAZ", întemeiată prin art.76, alin (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, ținnd cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă (care pentru anul 2023 a constituit 4,2%), conform formulei:

pentru inflație:

$$= [(V_1 - V_2) \times (1 - 8\%)^{12}] + V_2$$

unde:

- $V_1$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
- $V_2$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
- $V_3$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
- $V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );
- $R_1$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
- $N_1$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultim ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$[(8\,463\,937,38 - 7\,275\,078,19) \times (4,2 : 12 \times 12)\%] + 1\,188\,859,19 =$$
$$1\,188\,859,19 \times (4,2 \times 12 : 12)\% + 1\,188\,859,19 = 1\,238\,791,28 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.4 din 19 martie 2021 se va măări cu 49 932,09 lei  
(1 238 791,28 – 1 188 859,19 prin Acord Adițional).

La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele oferite. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rând distinct în oferte și în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înalte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.4c din 26.02.2024 a fost încheiat Acordul Adițional privind majorarea contractului nr.4 din 19.03.2021 cu + 49 932,09 lei.  
Valoarea totală a contractului constituie 8 513 869,47 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz) lei		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "LUXGAZ"	100460001 1768	Cu capital autohton	nr.4c din 26.02.2024	41 610.08	49 932.09	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:  
Veaceslav Rusnac, președinte al raionului Soroca



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3b din 27.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavița Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de renovare a drumului public local Slobozia Cremenc-Slobozia Vărăncău- Vărăncău pe perioada anilor 2022-2026.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	17 414 696,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21055635, ocds-b3wdp1-MD-165097127801
	Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21055635">https://achizitii.md/ro/public/tender/21055635</a>
Data publicării anunțului de participare	26.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Sursă externă <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.5 din 23.05.2022
Denumirea operatorului economic	SRL "Primaterax - Nord"
IDNO al operatorului economic	1006602011124
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3 Data: 08.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 256 289,84 lei Inclusiv TVA: 20 707 547,81 lei
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/
---------------------	--

	prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului = Altele: Ajustarea valorii contractului +
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr 1129 din 21.11.2018.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se va mări cu 375 459,75 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	S-a modificat lista lucrărilor prin Acordul Adițional nr. 3a din 17.11.2023, valoarea contractului a rămas neschimbată.
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziționarea lucrărilor de renovare a drumului public local Slobozia Cremene-Slobozia Vărăncău-Vărăncău pe perioada anilor 2022-2026 a fost în cadrul procedurii de achiziție nr.21055635, oeds-b3wdp1-MD-165097127801 din 17.05.2022. Câștigătorul a fost SRL "Primaterax - Nord" cu care s-a încheiat contractul nr.3 din 08.06.2022 cu termenul de execuție și valabilitate până la 31.12.2026, cu valoarea de 20 707 547,81 lei MD.

Anterior s-a modificat lista cu cantități (devizul) a contractului nr.3 din 08.06.2022 prin Acordul Adițional nr. 3a din 17.11.2023, dar valoare a rămas neschimbată de 20 707 547,81 lei, deoarece suma valorii majorate de - 411 285,30 lei este egală cu suma valorii micșorate - 411285,30 lei.

Modificarea dată prevede ajustarea valorii contractului pentru suma rămasă, ținând cont de rata inflației (4,2%) pentru anul 2023, astfel valoarea contractului de antrepriză se majorează cu 375 459,75 lei, inclusiv TVA și valoarea totală va constitui 21 083 007,56 lei.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ajustarea valorii contractului nr.3 din 08.06.2022 privind achiziția lucrărilor de renovare a drumului public local Slobozia Cremene-Slobozia Vărăncău-Vărăncău pe perioada anilor 2022-2026 a fost în cadrul procedurii de achiziție nr.21055635, oeds-b3wdp1-MD-165097127801 din 17.05.2022, cu executare continuă, încheiat pe un termen de până la 31.12.2026, câștigătorul este SRL "Primaterax - Nord" cu valoarea totală a contractului după modificări este de 20 707 547,81 lei, cu valoarea executată a contractului de 11 768 029,96 lei și cu valoarea rămasă de executat a contractului de 8 939 517,85 lei.

Modificarea a fost întocmită conform scrisorii cu nr.5 din 06.02.2024 a SRL "Primaterax - Nord", întemeiată prin art.76, alin (4) din Legea131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, ținând cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în publicațiile oficiale de informare în masa (care pentru anul 2023 a constituit 4,2% și, conform formulei:

- pentru inflație,

+

$$V_1 = [(V_2 - V_3 \cdot N_2) \% R_1] + V_2$$

+

unde:

$V_1$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_2$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

$V_3$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );

$R_1$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării,

$N_2$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultimă ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$\{ (20\,707\,547,81 - 11\,768\,029,96 \times (4,2 : 12 \times 12)\% ) + 8\,939\,517,85 = 8\,939\,517,85 \times ( 4,2 \times (12 : 12) \% ) + 8\,939\,517,85 = 9\,314\,977,60 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.3 din 08.06.2022 scade înălți cu 374 459,75 lei  
(9 314 977,60 - 8 939 517,85) prin Acord Adițional.

La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rând distinct în oferte și în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înalnta de rubrica "Taxa pe valoarea adăugată".

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.3b din 27.02.2024 a fost încheiat Acordul Adițional privind majorarea contractului nr.3 din 08.06.2022 cu 375 459,75 lei. Valoarea totală a contractului va constitui **21 083 007,56 lei**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Prima terax - Nord"	1006602011124	Cu capital autohton	AA nr.3b din 27.02.2024	312 883,13	375 459,75	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Rusnac Veaceslav, președinte al raionului

L.Ș.



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 02.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	+ 373 022 222 364
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	33 664 982,42 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693316547566 Link: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1693316547566">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1693316547566</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	01.08.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat;
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	28.12.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	NATUSANA SRL
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1006600025657
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1



<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2024
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

- Din motiv că la oferirea necesarului pentru anul 2024 instituția beneficiară a comis o eroare, IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu” a solicitat majorarea cantităților contractate, astfel, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 63 din 19.01.2024, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 21090495/06/04 dintre operatorul economic „Natusana” S.R.L. și IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

#### VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Conform Anexa 1.

*Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.*

*Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.*

*Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.*

**Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA		
NATUSANA SRL	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu	21090495/06/04	2 500,0000	3 000,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.01.2024	375,00	450,00	3 450,00	
<b>Total</b>								375,00	450,00	

## **Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**

### **1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/06/04, IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu**

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natusana SRL	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Bucată	100	25,0000	30,0000	2 500,0000	3 000,0000

## **Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**

### **1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/06/04, IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu**

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natusana SRL	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Bucată	115	25,0000	30,0000	2 875,0000	3 450,0000

**Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

  
(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice  
(Ajustare)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 - 16 din 29.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de <b>reparație a nodului rutier</b> în preajma or. Bălți pe drumul <b>M5</b> frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, <b>km 133,71</b>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	<b>78 905 300,00</b>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558441529069?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558441529069?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	21.05.2019

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.06.2019
Denumirea operatorului economic	SRL „Poduri Prim”
IDNO al operatorului economic	1005600045113
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-14/236 Data: 25.06.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 88 179 566,03 Inclusiv TVA: <b>105 815 479,24</b>
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	Decembrie 2020

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<b>Ajustarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	- <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7);</i>

	<p>- Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. III;</p> <p>- Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și dezvoltării Regionale.</p>
<b>Creșterea prețului în urma modificării</b>	[nu se aplică]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<p>Acord adițional nr.1 din 16.12.2019</p> <p>- lucrări excluse 618 311,02 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 594 340,63 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr.2 din 12.02.2020</p> <p>- lucrări excluse 195 818,72 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 1 145 529,46 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr.3 din 25.06.2020</p> <p>- lucrări excluse 398 588,06 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 528 400,26 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr.4 din 15.12.2020</p> <p>- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2021;</p> <p>Acord adițional nr.5 din 13.07.2021</p> <p>- lucrări excluse 136 202,54 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 289 141,90 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr.6 din 04.10.2021</p> <p>- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2022;</p> <p>Acord adițional nr. 7 din 21.04.2022</p> <p>- lucrări incluse 411 974,54 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 8 din 05.09.2022</p> <p>- ajustarea valorii contractului 2 088 824,84 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 9 din 23.09.2022</p> <p>- lucrări incluse 163 547,99 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 10 din 28.12.2022</p> <p>- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2023;</p> <p>Acord adițional nr. 11 din 17.02.2023</p> <p>- ajustarea valorii contractului 1 826 628,00 lei inclusiv TVA</p> <p>Acord adițional nr. 12 din 13.09.2023</p> <p>- lucrări incluse 1 664 637,96 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 13 din 15.09.2023</p> <p>- ajustarea valorii contractului 6 659 415,60 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 14 din 01.12.2023</p> <p>- lucrări incluse 459 918,87 lei inclusiv TVA;</p> <p>Acord adițional nr. 15 din 27.12.2023</p> <p>- lucrări excluse 108 472,44 lei inclusiv TVA.</p>

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Contractul de achiziție încheiat este finalizat.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

În conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018 și Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 120/2022 cu privire la aprobarea modalității de calcul a coeficienților din formula actualizării prețului componentelor prețului de cost la

ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări, încheiat pe un termen mai mare de un an, Antreprenorul a solicitat prin demersul nr. 38/23 din 21.12.2023, ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, anexând în acest sens procesul-verbal cu calculele efectuate în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost potrivit formulei stabilite la punctul 31 din Regulament pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (procesele-verbale nr.11 din iulie 2023, nr. 12 din august 2023, nr. 13 din septembrie 2023, nr 15 din octombrie 2023, nr. 16 din noiembrie, nr. 17 din noiembrie 2023, nr. 18 din noiembrie 2023) prin care argumentează necesitatea ajustării valorii contractului nr. 06-14/236 din 25.06.2019, cu o valoare ce constituie: + 8 816 431,20 lei.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului depuse de SRL „Poduri Prim” și constatării întrunirii cumulative de către SRL „Poduri Prim” a cerințelor indicate la pct. 22 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin ajustarea acesteia în baza actualizării prețurilor de cost (cap. III din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor indicate în procesul-verbal întocmit de către SRL „Poduri Prim” și verificate de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar beneficiar (procesele-verbale nr.11 din iulie 2023, nr. 12 din august 2023, nr. 13 din septembrie 2023, nr 15 din octombrie 2023, nr. 16 din noiembrie, nr. 17 din noiembrie 2023, nr. 18 din noiembrie 2023), în valoare totală de: + 8 816 431,20 lei.

**1. Informații de bază cu privire la calculul coeficientului de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.**

criterii	Procesului Verbal Nr. 11 din iulie 2023	Procesului Verbal Nr. 12 din august 2023	Procesului Verbal Nr. 13 din septembrie 2023
Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA)	663 288,00 lei	838 006,80 lei	697 579,20 lei
Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei (L)	331 437,43 lei	553 362,63 lei	310 592,29 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea lucrărilor executate (av)	6 330,45 lei 0,0191	0 lei 0,0000	18 697,66 lei 0,0602
Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)	287 555,11 lei 0,8676	528 461,31 lei 0,9550	217 632,01 lei 0,7007
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor pentru construcții selectată pentru ajustare (d)	37 551,86 lei 0,1133	24 901,32 lei 0,0450	74 262,62 lei 0,2391
Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C)	1,2746	1,8355	1,0758
Ponderea actualizată a utilajelor selectate (D)	0,1388	0,0519	0,3049
Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat	1,4325	1,8874	1,4409

criterii	Procesului Verbal Nr. 15 din octombrie 2023	Procesului Verbal Nr. 16 din noiembrie 2023	Procesului Verbal Nr. 17 din noiembrie 2023
Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA)	7 759 712,40 lei	1 580 689,20 lei	2 677 843,20 lei
Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei (L)	4 714 927,67 lei	717 170,75 lei	1 234 007,18 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea lucrărilor executate (av)	51 392,71 lei 0,0109	38 583,79 lei 0,0538	260 498,92 lei 0,2111
Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)	4 149 136,35 lei 0,8800	545 910,37 lei 0,7612	881 327,93 lei 0,7142
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor pentru construcții selectată pentru ajustare (d)	514 398,61 lei 0,1091	132 676,59 lei 0,1850	92 180,33 lei 0,0747
Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C)	1,6473	1,1543	1,0829
Ponderea actualizată a utilajelor selectate (D)	0,1329	0,2183	0,0843
Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat	1,7911	1,4264	1,3783

## 2. Prezentarea valorii de ajustare, lei

Procesul Verbal	Valoarea de ajustare, lei
Procesului Verbal Nr. 11 din iulie 2023	143 347,00
Procesului Verbal Nr. 12 din august 2023	491 054,00
Procesului Verbal Nr. 13 din septembrie 2023	136 940,00
Procesului Verbal Nr. 15 din octombrie 2023	3 729 979,00
Procesului Verbal Nr. 16 din noiembrie 2023	305 802,00
Procesului Verbal Nr. 17 din noiembrie 2023	466 455,00
Procesului Verbal Nr. 18 din noiembrie 2023	2 073 449,00
<b>Total fără TVA</b>	<b>7 347 026,00</b>
TVA	20% 1 469 405,20
<b>Total (valoarea de ajustare cu TVA )</b>	<b>8 816 431,20</b>

Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 16 din 28.12.2023 privind ajustarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/236 din 25.06.2019.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea ajustată, lei (ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Poduri Prim”	1005600045113	Cu capital autohton	Nr. 16 din 28.12.23	+ 7 347 026,00	+ 8 816 431,20	Până la recepția finală	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

Galușca Sorghici  
(Nume, Prenume)

Galușca S.  
(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-652; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)  
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan cel Mic, 13; tel.: 022-820-651; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

nr. 2 din 20.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1007601009406
Adresa	mun.Chîșinău
Număr de telefon	022 271513
Număr de fax	022 272059
E-mail oficial	pretura@chisinaucentru.md
Adresa de internet	pretura@chisinaucentru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Viorica Lopatiuc

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Amenajarea teritoriului „Izvorul la Tamara” din parcul „Valea Morilor”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 768 625,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21044209 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631545240510?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631545240510?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	13.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr.15 din 11.10.2021
Denumirea operatorului economic	<b>SRL „Dacvi Com”</b>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:110/LP Data:21.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inițial Fără TVA: 7 287 649,11 Inclusiv TVA: 8 745 178,93;

	1. ajustare Fără TVA: 7 456 965,48 Inclusiv TVA: 8 948 358,58
	2. ajustare Fără TVA: 9 711 951,84 Inclusiv TVA: 11 654 342,21
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2024
<b>Termen de execuție</b>	36 luni

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Ajustarea contractului X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	art.14 al Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an Demersul operatorului economic nr.02 din 16.02.2024
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Prețurile inițiale nu se modifică (ajustarea potrivit ratei inflației)
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	1. Ajustarea contractului 16.03.2022 Acord adițional - 169 316,38 fără TVA - 203 179,66 inclusiv TVA 2. Ajustarea contractului 13.06.2023 Acord adițional - 2 254 986,36 lei fără TVA - 2 705 983,63 lei inclusiv TVA 3. prelungirea termenului de execuție a contractului cu 12 luni (total 36 luni) și a termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2024
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

A fost inițiată procedura de ajustare a valorii contractului de achiziții publice solicitată prin scr. nr.02 din 16.02.2024 de către SRL „Dacvi-Com” potrivit contractului nr.110/LP din 21.10.2021 în valoare de 9 711 951,84 lei fără TVA și 11 654 342,21 lei inclusiv TVA la obiectivul „Amenajarea teritoriului „Izvorul la Tamara” din parcul „Valea Morilor” conform Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

## VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Datele statistice despre evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în perioada anului 2023 au fost publicate de către Biroul Național de Statistică cu indicarea ratei inflației calculate pentru anul precedent ajustării, și publicată în mijloacele oficiale de informare în masă constituie 4,2 %.

Potrivit art.14 al Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an:

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ținând cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

$R_i$

$$V_a = [ (V_1 - V_2) \times \left( \frac{R_i}{100} \times N_2 \right) \% ] + V_3;$$

12

unde:

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice – 11 654 342,21 lei

$V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice - 0 lei

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ ); 11 654 342,21 = 11 654 342,21 – 0

$R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării – 4,2 %

$N_2$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare – 12

luni.

4,2

$$12\ 237\ 059,32 = ((11\ 654\ 342,21 - 0) \times \left( \frac{4,2}{100} \times 12\% \right) + 11\ 654\ 342,21$$

12

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 20.02.2023 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea valorii contractului de execuție:

nr.110/LP din 21.10.2021 încheiat cu SRL "Dacvi Com" la obiectivul Amenajarea teritoriului „Izvorul la Tamara” din parcul „Valea Morilor” cu 485 597,60 lei fără TVA și 582 717,11 inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Dacvi Com”	nr.5	20.02.2024	485 597,60	582 717,11

Prin urmare, în urma modificării, suma totală a contractului constituie 10 197 549,44 lei fără TVA și 12 237 059,32 lei inclusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru:

Vadim HÎNCU



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziție publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 16.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria Ghidighici
Localitate	sat. Ghidighici
IDNO	1007601009680
Adresa	sat. Ghidighici, mun. Chișinău
Număr de telefon	022710604
Număr de fax	022710252
E-mail oficial	<a href="mailto:primaria.ghidighici@gmail.com">primaria.ghidighici@gmail.com</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.ghidighici.md">www.ghidighici.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victoria CALMIȘ

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Rețele de canalizare, mun. Chișinău, sat. Ghidighici, str. Șerban, V. Miele, str. V. Alecsandri, str. Iu. Gagarin, str-la 9 Mai” și „Rețele de canalizare”, mun. Chișinău, sat. Ghidighici str. Ștefan cel Mare, str. Comuna din Paris, str-la D. Cantemir, str. B. Glavan, str. I. Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. 9 Mai, str. A. Pușkin”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	13 255 065,00 lei (inclusiv TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1687259278665">ocds-b3wdp1-MD-1687259278665</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687259278665?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687259278665?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	20.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 07.09.2023
Denumirea operatorului economic	Polimer Gaz Constructii S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1002600040564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 108 Data: 06.10.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 045 887,50 Inclusiv TVA: 13 255 065,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Solicitare nr. 09GD din 18.01.2024
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	13 344 703,95 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării Licitației Publice Nr. oeds-b3wdpI-MD-1687259278665 din 20.06.2023, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 108 din 06 octombrie 2023 cu operatorul economic Polimer Gaz Constructii S.R.L. pentru Rețele de canalizare, mun. Chișinău, sat. Ghidighici, str. Șerban. V. Miele, str. V. Alecsandri, str. Iu. Gagarin, str-la 9 Mai” și „Rețele de canalizare , mun. Chișinău, sat. Ghidighici str. Ștefan cel Mare, str. Comuna din Paris, str-la D. Cantemir, str. B. Glavan, str. I. Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. 9 Mai, str. A. Pușkin”. În urma solicitării cu nr.09DG de către agentul economic S.R.L. “Polimer Gaz Construcții” cu care deținem contractul cu Nr.108 din 06 octombrie 2023 se majorează contractul cu suma 89 638,95 lei .

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Formula de calcul a valorii ajustate a contractului se calculează în felul următor:

$$V_3 = [(V1 - V2) * (\frac{R1}{12} * N1) \% ] + V3$$

unde:

Va- valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1- valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2- valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3- diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice (V3=V1-V2) ;

R1- rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

N1- numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Date inițiale:

V1= 13 255 065,00 lei

V2=449 501,00 lei

V3= 12 805 564,00

Ri= 4,20%

Nλ= 2 luni ale anului 2023

$$V_a = [(13\,255\,065,00 - 449\,501,00) * (\frac{4,20}{12} * 2)\%] + 12\,805\,564,00 = 12\,895\,202,95 \text{ lei}$$

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 108 din 06.10.2023, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu suma de 89 638,95 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Polimer Gaz Construcții S.R.L.	1002600040564	Cu capital autohton	Nr. 108 din 06.10.2023	74 699,12	89 638,95	31.12.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria CALMÎS

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**  
**(Ajustare)**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 - 13 din 15.09.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Viorica Ursu

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 133,71
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	78 905 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558441529069?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558441529069?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	21.05.2019

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.06.2019
Denumirea operatorului economic	SRL „Poduri Prim”
IDNO al operatorului economic	1005600045113
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06-14/236 Data: 25.06.2019
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 88 179 566,03 Inclusiv TVA: 105 815 479,24
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	Decembrie 2020

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Ajustarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7); - Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. III; - Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și dezvoltării Regionale.
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]

**Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)**

*Acord adițional nr.1 din 16.12.2019*  
- lucrări excluse 618 311,02 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 594 340,63 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.2 din 12.02.2020*  
- lucrări excluse 195 818,72 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 1 145 529,46 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.3 din 25.06.2020*  
- lucrări excluse 398 588,06 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 528 400,26 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.4 din 15.12.2020*  
- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2021;  
*Acord adițional nr.5 din 13.07.2021*  
- lucrări excluse 136 202,54 lei inclusiv TVA; lucrări incluse 289 141,90 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.6 din 04.10.2021*  
- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2022;  
*Acord adițional nr.7 din 21.04.2022*  
- lucrări incluse 411 974,54 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.8 din 05.09.2022*  
- ajustarea valorii contractului 2 088 824,84 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.9 din 23.09.2022*  
- lucrări incluse 163 547,99 lei inclusiv TVA;  
*Acord adițional nr.10 din 28.12.2022*  
- prelungirea termenului de executare până la 31.12.2023  
*Acord adițional nr.11 din 17.02.2023*  
- ajustarea valorii contractului 1 826 628,00 lei inclusiv TVA  
*Acord adițional nr.12 din 13.09.2023*  
- lucrări incluse 1 664 637,96 lei inclusiv TVA

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

În conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018 și Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 120/2022 cu privire la aprobarea modalității de calcul a coeficienților din formula actualizării prețului componentelor prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări, încheiat pe un termen mai mare de un an, Antreprenorul a solicitat prin demersul nr. 38/23 din 30.08.2023, ajustarea valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, anexând în acest sens procesul-verbal cu calculele efectuate în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost potrivit formulei stabilite la punctul 31 din Regulament pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (procesele-verbale nr. 1 din ianuarie 2023, nr. 2 din februarie 2023, nr. 4 și 5 din martie 2023, nr. 6 și 7 din aprilie 2023, nr. 8 și 9 din mai 2023, nr. 10 din iunie 2023) prin care argumentează necesitatea ajustării valorii contractului nr. 06-14/236 din 25.06.2019, cu o valoare ce constituie: + 6 659 415,60 lei.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului depuse de SRL „Poduri Prim” și constatării întrunirii cumulative de către SRL „Poduri Prim” a cerințelor indicate la pct. 22 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin ajustarea acesteia în baza actualizării prețurilor de cost (cap. III din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor indicate în procesul-verbal întocmit de către



SRL „Poduri Prim” și verificate de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar (procesele-verbale nr. 1 din ianuarie 2023, nr. 2 din februarie 2023, nr. 4 și 5 din martie 2023, nr. 6 și 7 din aprilie 2023, nr. 8 și 9 din mai 2023, nr. 10 din iunie 2023), în valoare totală de: + 6 659 415,60 lei.

**I. Informații de bază cu privire la calculul coeficientului de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.**

Criteria	Procesului Verbal Nr. 1 din ianuarie 2023	Procesului Verbal Nr. 2 din februarie 2023	Proceselor Verbale Nr. 4 și 5 din martie 2023
Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA)	775 274,40 lei	1 703 379,60 lei	2 037 628,80 lei
Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei (L)	371 379,39 lei	1 014 392,94 lei	1 165 436,85 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea lucrărilor executate (av)	5 523,59 lei 0,0149	2 699,69 lei 0,0027	14 032,84 lei 0,0120
Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)	296 978,56 lei 0,7997	849 366,04 lei 0,8373	974 085,99 lei 0,8358
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor pentru construcții selectată pentru ajustare (d)	68 877,25 lei 0,1855	162 327,21 lei 0,1600	177 318,02 lei 0,1521
Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C)	1,1782	1,4073	1,3567
Ponderea actualizată a utilajelor selectate (D)	0,2135	0,1744	0,1540
Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat	1,4066	1,5844	1,5228

Criteria	Proceselor Verbale Nr. 6 și 7 din aprilie 2023	Proceselor Verbale Nr. 8 și 9 din mai 2023	Procesului Verbal Nr. 10 din iunie 2023
Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA)	2 575 188,00 lei	5 498 949,60 lei	1 004 089,20 lei
Valoarea lucrărilor executate în prețurile ofertei adjudecate, fără TVA, fără cheltuieli limitate și fără valoarea manoperei (L)	1 471 760,23 lei	3 562 354,60 lei	528 342,98 lei
Valoarea/ponderea care reprezintă partea neactualizabilă din valoarea lucrărilor executate (av)	22 952,00 lei 0,0156	18 790,18 lei 0,0053	11 064,07 lei 0,0209
Valoarea/ponderea materialelor de construcții, selectate pentru ajustare (c)	1 308 148,92 lei 0,8888	3 358 576,56 lei 0,9428	474 062,93 lei 0,8973
Valoarea/ponderea utilajelor sau mecanismelor pentru construcții selectată pentru ajustare (d)	140 659,31 lei 0,0956	184 987,86 lei 0,0519	43 215,98 lei 0,0818

Ponderea actualizată a materialelor de construcții selectate (C)	1,5204	1,7925	1,3027
Ponderea actualizată a utilajelor selectate (D)	0,0963	0,0572	0,0928
Coeficientul de actualizare (Va) obținut și justificat prin calculul anexat	1,6323	1,8550	1,4164

## 2. Prezentarea valorii de ajustare, lei

Procesul Verbal	Valoarea de ajustare ,lei
Procesului Verbal Nr. 1 din ianuarie 2023	151 003,00
Procesului Verbal Nr. 2 di februarie 2023	592 811,00
Proceselor Verbale Nr. 4 și 5 din martie 2023	609 290,00
Proceselor Verbale Nr. 6 și 7 din aprilie 2023	930 594,00
Proceselor Verbale Nr. 8 și 9 din mai 2023	3 045 813,00
Procesului Verbal Nr. 10 din iunie 2023	220 002,00
<b>Total fără TVA</b>	<b>5 549 513,00</b>
<b>TVA</b> 20%	<b>1 109 902,60</b>
<b>Total (valoarea de ajustare cu TVA )</b>	<b>6 659 415,60</b>

Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza actualizării prețurilor de cost, nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 06-14/236 din 25.06.2019 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea valorii contractului de antrepriză.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Poduri Prim”	1005600045113	Cu capital autohton	Nr. 13 din 15.09.23	+ 5 549 513,00	+ 6 659 415,60	Până la recepția finală	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

Galușca Serghei  
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21058906 din 07.02.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	DETS Botanica
Localitate	Mun Chisinau
IDNO	1007601010448
Adresa	Bd.Traian 21/2
Număr de telefon	022-776711
Număr de fax	022-765421
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet	https://detsbotanica.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bodean Eugeniu 022 77 67 11

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NPP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<b>Lucrări de reparație la LT Iu. Hașdeu subordonat DETS Botanica</b>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	56 046 710
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <b>Achizitii.md ID 21058906</b> <b>MTender ID</b> ocds-b3wdp1-MD-1655905530247 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21058906/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21058906/</a>
Data publicării anunțului de participare	22 iunie 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> <b>Buget de stat</b> ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.09.2022
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Giesena</i>
IDNO al operatorului economic	Nr:145
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 10.10.2022 Fără TVA: 50 289 549,37
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA:60 347 459,24
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25.08.2024

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>		<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Ajustarea valorii contractului]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 art. 5 alin. (1), art.6, art. 14 alin. (1), art. 16</i>	
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	suma ajustării valorii contractului constituie <b>1 734 842,55 lei.</b>	
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>Anul 2023 (pentru anul 2022) - suma ajustării valorii contractului 2 689 921,55 lei. [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>	
<b>Alte informații relevante</b>	<i>NU</i>	

## V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

*În baza scrisorii cu nr. 02/24 din 18.01.2024 parvenite din partea operatorului economic SRL "Giesena" prin care solicită ajustarea contractului ținând cont de rata inflației având la baza Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018 "cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an". Natura și amploarea lucrărilor nu s-a modificat.*

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Ajustarea valorii contractului s-a calculat utilizând formula din secțiunea a 3-a Modulul de ajustare și contestare HG nr.1129 din 21.11.2018 art. 14 alin. (1) pentru inflație:

$$V_a = \left[ (V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right] \% + V_3;$$

unde:

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

$V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );

$R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

$R_d$  – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;

$N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

$$V_a = [(63037380,79 - 21731605,74) \times (4,20\% / 12) \times 12] + 41305775,04$$

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – 63037380,79 valoarea totală a contractului de achiziții publice;

$V_2$  – 21731605,74 valoarea executată a contractului de achiziții publice;

$V_3$  – 41305775,04 diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );

$R_i$  – 4,20 rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

$N_\lambda$  – 12 numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Din formula de mai sus rezultă că suma ajustării valorii contractului constituie 1 734 842,55 lei.

**Ca urmare contractul de baza se majorează de la 63 037380,79 la 64 772 223,34**

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 145 din 10 octombrie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea/ ajustarea contractului de baza de la 63 037380,79 la 64 772 223,34 de lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Gisenia	1007600076519	Capital Autohton	4A.07.02.2024	53 976 852,78	64 772 223,34	31.12.2024	25.08.2024

Suma contractului după ajustare constituie 64 772 223,34 (șaiszeci și patru milioane șapte sute șaptezeci și doi mii două sute douăzeci și trei lei 13 bani) Inklusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru:  
ȘEF DE TS Botanica Ion Musteață



*(Semnătură)*

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3/23 din 12.03.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Centru
<b>Localitate</b>	or. Ialoveni
<b>IDNO</b>	1009601000289
<b>Adresa</b>	str. Alexandru cel Bun, 33
<b>Număr de telefon</b>	268 27235 078883842
<b>Număr de fax</b>	268 22692
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:oficiu.adrc@gmail.com">oficiu.adrc@gmail.com</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.adrcentru.md">www.adrcentru.md</a>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Golovco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi
<b>Cod CPV</b>	45212130-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	21 710 391.66 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1647614772960">ocds-b3wdp1-MD-1647614772960</a> Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21053535/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21053535/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	18.02.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	22.04.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>S.R.L. Sigma Venmer</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 3/6 Data: 05.05.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 20 339 333,60 Inclusiv TVA: <b>24 407 200.32</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	Conform contractului de antrepriză de bază 31.12.2027
<b>Termen de execuție</b>	20 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <input type="checkbox"/>
<b>Temeiul juridic</b>	Solicitarea nr. 02/15 din 15-02-2024 Act de constatare nr.4 din 06.02.2024 privind volume de lucrări spre excludere și includere
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>N/C</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>AA nr.3/15 din 05 mai 2023 + 3 915 352,44 MDL (ajustarea valorii contractului)</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Procedura de licitație pentru achiziția lucrărilor la obiectul **Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi** (care cuprinde lucrări de amenajare a drumului de acces cu parcare, construcția pistei BMX (moto-cros, ciclism), reabilitarea traseului de caiac-canoe, construcția Blocului multifuncțional de instruire a loturilor olimpice naționale, rețele ingineresti) a fost inițiată pentru implementarea proiectului "Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv", proiect aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr.03/22 din 01.02.2022 și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Co-finanțator. Beneficiar al proiectului este primăria Anenii Noi care contribuie 10,27% din suma bugetului pentru proiectului dat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Examinând Actul de constatare nr.4 din 06 februarie 2024 al Comisiei de constatare formată din beneficiarul proiectului, autorul de proiect, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și managerul de proiect, pentru continuarea executării lucrărilor au venit cu propunerea de modificare a următoarelor tipuri și volume de lucrări:

## I. Deviz Local 2-1-1 Construcții

Urmare a analizei volumelor de lucrări rămase spre executare s-a constatat că unele pozitii din deviz înregistrează un surplus de volume în raport cu efectivul deja executat sau volumele din Proiectul de execuție, și anume:

### EXCLUDERE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de construcție</b>		
		<b>1.9. Ferestre si uși (din act.nr.1)</b>		
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu lățimea de 400 mm	m	-41,30
		<b>1.11. Finisarea interioara (din inițial)</b>		
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	-79,6000
		<b>1.18. Finisarea exterioara (din act.nr.3)</b>		
4	CL53D	Montarea sistemului fațadă ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu șuruburi ascunsa, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a pereților. Nota: recursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	-149,6000

De asemenea, în scopul exploatării corecte și durabile a încăperilor cu umiditate sporită (bai, wc, spălătorii), devine strict necesară modificarea tipurilor de tavane și finisări interioare în aceste încăperi și anume: excluderea volumelor de lucrări ce țin de montarea tavanelor din panouri prefabricate "Armstrong" și includerea volumelor de lucrări privind montarea tavanelor din gips carton hidrofug, precum și finisarea pereților prin placarea acestora pînă la înălțimea de la 1,75 pînă la 2,00 m.

### INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de construcție (poz.noi)</b>		
1	CI22B	Placaj din plăcute de ceramica (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcute: 40x25 cm	m2	235,25
		<b>1.1. Finisarea interioara (poz.noi)</b>		
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înalțimea pînă la 4 m	m2	79,60
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	79,60
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,60
		<b>1.2. Pardoseli (poz.noi)</b>		



1	2	3	4	5
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	181,20

Astfel, comisia a propus ca aceste volume de lucrări să fie excluse, totodată s-a propus spre includere volume și lucrări care sunt strict necesare a fi executate întru finalizarea lucrărilor și asigurarea funcționalității blocului administrativ .

Se anexează caiet de sarcini și devize excludere, caiet de sarcini și devize includere la Devizul 2-1-1).

## II. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare Deviz 2-1-5;

Urmare a analizei proiectului de execuție, având în vedere că încăperile predestinate pentru băi/dușuri au suprafețe mici, de la 3,1 până la 4 m.p , s-a propus instalarea cădiților în loc de cabine de duș, ceea ce va majora spațiul util din încăperi și o exploatare mai ușoară a acestora. Vezi volumele de excludere și includere mai jos.

### EXCULUDERE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.3. Sistema C1</b>		
49	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie "	buc	-1,00
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	-1,00
		<b>2. Lucrari de montaj</b>		
74	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta - Cadita, cada de dus	buc	-3,00
		<b>3. Utilaj</b>		
75		Cadita dus cu sifon	buc	-2,00
76		Cabina de dus cu sifon si baterie	buc	-3,00

### INCLUDERE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.3. Sistema C1</b>		

1	2	3	4	5
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
58	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, Gura de scurgere DN100	buc	7,00
59	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. - Sifon pentru masina de spal	buc	1,00

Se anexează caiet de sarcini și devize excludere, caiet de sarcini și devize includere.

Comisia a aprobat soluțiile tehnice modificate prezentate de autorul de proiect. Urmare a modificărilor și soluțiilor noi prevăzute în proiect, comisia a propus spre aprobare volumele de excludere și includere a lucrărilor fără care nu este posibilă finalizarea obiectivului. S-a constatat necesitatea excluderii lucrărilor în sumă de (-) 308 833.48 lei și includerii lucrărilor în sumă de 308 833.48 lei.

Conform calcului de mai sus, valoarea contractului nu se modifică.

Prin scrisoarea nr.02/15 din 15 februarie 2024 antreprenorul general S.R.L. "Sigma VenMer" a solicitat extinderea termenului de execuție a contractului motivând următoarele:

- La situația din 31.12.2023 au fost executate lucrări în valoare de 12 902 543.21 lei, sau 45 la sută din valoarea totală a contractului, iar perioada de execuție expiră la data de 08.03.2024. În perioada de execuție stabilită în contract nu s-au putut fi executate integral lucrările planificate, circumstanțe neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor, iar bugetul alocat pentru implementarea proiectului în anul 2024 din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală constituie 7 176 935.39 lei, ceea ce nu acoperă integral valoarea lucrărilor rămase de executat (15 420 009.00 lei).
- S.R.L. "Sigma VenMer" a fost informat despre alocările financiare pentru anul 2024 la data de 01.02.2024, după aprobarea Deciziei de către Consiliul Național de Cooperare a Dezvoltării Regionale și Locale din 29.01.2024.

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis extinderea termenului de execuție a lucrărilor cu 4.5 luni.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție **s-a decis** încheierea acordului adițional privind modificarea Contractului de Antrepriză nr.3/6 din 05 mai 2022, precum și actelor normative aferente, **s-a decis**:

1. Se exclud lucrări de construcție în valoare de (-) 308 833.48 lei.
2. Se includ lucrări de construcție în valoare de 308 833.48 lei.
3. La punctul 2.1 sintagma "**20 (douăzeci) luni**" se substituie cu sintagma "**24.5 (douăzeci și patru punct cinci) luni**";

Denumire	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data	Valoarea	Termen de	Termenul
----------	------	-----------------	-------------	----------	-----------	----------

operator economic		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	acordului adițional	modificărilor (după caz)		valabilitate al contractului/ acordului-cadru	limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. Sigma Venmer	1007600018551	Autohton	3/22 din 12.03.2024	,	,	3.12.2027	24.5 luni

**Conducătorul grupului de lucru:**

Ion PÎNZARI

\_\_\_\_\_

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**  
**(Ajustare)**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1671095666530 - 3 din 11.03.2024

-Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
<b>Localitate</b>	MD 2004, mun. Chișinău, RM
<b>IDNO</b>	1003600023559
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
<b>Număr de telefon</b>	022 212296
<b>Număr de fax</b>	022 746249
<b>E-mail oficial</b>	achizitii@asd.md
<b>Adresa de internet</b>	www.asd.md
<b>Persoana de contact</b>	Otgon Diana

- Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație publică
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790</b>
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	29 707 020,00
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1671095666530 <a href="https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1671095666530">https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1671095666530</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	15.12.2022

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
<b>Sursa de finanțare</b>	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	17.01.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL „Irinda Prim”
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1006600048096
<b>Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 10/01-05/17 Data: 26.01.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 31 487 295,13 Inclusiv TVA: 37 784 754,15
<b>Termen de valabilitate</b>	Până la recepția finală
<b>Termen de execuție</b>	31.03.2024

- Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<b>Ajustarea valorii contractului</b>
----------------------------	---------------------------------------

<b>Temeiul juridic</b>	- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7); - Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. II; - Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
<b>Creșterea prețului în urma modificării</b>	[nu se aplică]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	AA1 din 08.09.2023 – lucrări incluse (+) 2 215 839,54 lei; AA 2 din 15.12.2023 -lucrari incluse (+) 1 447 663,76 lei.

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:  
Contractul de achiziție este în proces de execuție.

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:  
În baza Hotărârii Guvernului Nr. 1129 din 21.11.2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, SRL „Irinda Prim” a solicitat prin demersul nr. 27 din 29.02.2024, ajustarea valorii contractului nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023 „Lucrări de reparație a podului de încrucșare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790”.

Necesitatea ajustării valorii contractului este cauzată de rata inflației publicată de către Biroul Național de Statistică, care pentru anul 2023 a constituit 4,20%.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului conform demersului nr. 27 din 29.02.2024 depus de SRL „Irinda Prim” și constatării întrunirii cumulative de către SRL „Irinda Prim” a cerințelor indicate la pct. 6 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin ajustarea acesteia ținând cont de rata inflației sau deflației (cap. II din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor indicate în procesul-verbal (se anexează), întocmit de către SRL „Irinda Prim” și verificate de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar, în valoare totală de: (+) 13 136 558,78.

### **I. Informații de bază cu privire la calculul coeficientul de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.**

Conform pct. 14 din HG nr 1129/2018, valoarea totală actualizată a contractului va constitui 13 136 558,78 lei.

Conform calculului de mai jos, valoarea ajustată a contractului constituie 13 136 558,78 lei.

Calculul valorii ajustate:

$$Va = [(V1 - V2) \times (Ri/12 \times N\lambda) \%] + V3$$

Unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2 - valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice (V3=V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Date inițiale:

$$V1 = 41\,448\,256,46 \text{ lei}$$

$$V2 = 28\,798\,706,40 \text{ lei}$$

$$V3 = 12\,649\,551,06 \text{ lei}$$

$$Ri = 4,20\%$$

$N\lambda = 11$  luni de la începerea executării contractului.

$Va = [(41\ 448\ 256 - 28\ 798\ 706,40) \times (4,20/12 \times 11)\% ] + 12\ 649\ 551,06 = 13\ 136\ 558,78$  lei.

Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza ratei inflației sau deflației, nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract.

- Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis, încheierea acordului adițional nr.3 din 11.03.2024 privind ajustarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-05/17 din 26.01.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea ajustată, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Irinda Prim”	1006600 048096	Cu capital autohton	AA 3 din 11.03.2024	(+) 405 839,77	(+) 487 007,72	Până la recepția finală	31.03.2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

Stefan Popa

(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)  
L.S.  


**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**  
**(Ajustare)**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1680678658147 -2 din 11.03.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Viorica Ursu

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<b>Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Braveica-Calarași, km 21.2 - 27.83</b>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	74 136 590,00
Nr. și link-ul procedurii ( <i>se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a></i> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1680678658147 <a href="https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1680678658147">https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1680678658147</a>
Data publicării anunțului de participare	05.04.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv ( <i>după caz</i> )	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.05.2023
Denumirea operatorului economic	„Genesis International„SRL
IDNO al operatorului economic	1010600006879
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-05/137 Data: 19.05.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 62 556 196,64 Inclusiv TVA: 75 067 435,97
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	31.07.2024

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Ajustarea valorii contractului
---------------------	--------------------------------

<b>Temeiul juridic</b>	- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7); - Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. II; - Ordinul nr. 120/2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
<b>Cresterea pretului în urma modificării</b>	[nu se aplică]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	AAI din 23.11.2023 – lucrări incluse 1 139 106,71 lei
<b>Alte informații relevante</b>	-

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**  
Contractul de achiziție este în proces de execuție.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**  
În baza Hotărârii Guvernului Nr. 1129 din 21.11.2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, „Genesis International” SRL a solicitat prin demersul nr. 40 din 21.02.2024, ajustarea valorii contractului nr. 10/01-05/137 din 19.05.2023 „Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,2 - 27,83”.

Necesitatea ajustării valorii contractului este cauzată de rata inflației publicată de către Biroul Național de Statistică, care pentru anul 2023 a constituit 4,20%.

Ca urmare a examinării solicitării de ajustare a valorii contractului conform demersului nr. 40 din 21.02.2024 depus de „Genesis International” SRL și constatării întrunirii cumulative de către „Genesis International” SRL a cerințelor indicate la pct. 6 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un, aprobat prin HG nr. 1129/2018, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de ajustare a valorii contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin ajustarea acesteia ținând cont de rata inflației sau deflației (cap. II din Regulamentul indicat), corespunzător calculelor indicate în procesul-verbal, întocmit de către „Genesis International” SRL și verificate de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, care au fost efectuate pentru toate lucrările recepționate de către beneficiar, în valoare totală de: + 1 625 526,30 lei.

**1. Informații de bază cu privire la calculul coeficientul de actualizare (Va), extrase din calculul anexat.**

Conform pct. 14 din HG nr 1129/2018, valoarea totală actualizată a contractului va constitui 67 973 538,58 lei.

Conform calculului de mai jos, valoarea ajustată a contractului constituie 1 625 526,30 lei.

Calculul valorii ajustate:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (R_i / 12 \times N_{\lambda}) \% ] + V_3$$

Unde:

V<sub>a</sub> – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V<sub>1</sub> – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V<sub>2</sub> - valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V<sub>3</sub> – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice (V<sub>3</sub>=V<sub>1</sub>-V<sub>2</sub>);

R<sub>i</sub> – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

N<sub>λ</sub> – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Date inițiale:

$$V_1 = 76\,206\,542,68 \text{ lei}$$

$$V_2 = 9\,858\,530,40 \text{ lei}$$

$$V_3 = 66\,348\,012,28 \text{ lei}$$

$$R_i = 4,20\%$$

$$N_{\lambda} = 7 \text{ luni de la începerea executării contractului,}$$

$$V_a = [(76\,206\,542,68 - 9\,858\,530,40) \times (4,20/12 \times 7)\% ] + 66\,348\,012,28 = 67\,973\,538,58 \text{ lei.}$$



Modalitatea de ajustare a valorii contractului în baza ratei inflației sau deflației, nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 privind ajustarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-05/137 din 19.05.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea ajustată, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Genesis International" S.R.L.	1010600006879	Cu capital autohton	AA2 din 06.03.2024	+ 1 354 605,25	+ 1 625 526,30	Până la recepția finală	31.07.2024

#### Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)  
L.Ș.  


## DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 12 din 13.03.2024

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 63
Număr de telefon	022-26-46-48
Număr de fax	-
E-mail oficial	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Burlac tel: 022-26-46-48 e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.md

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea nr. 131/2015 art.56 alin. 1 lit. a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă afita timp cit condițiile inițiale ale contractului nu sint modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngerii artificiale a parametrilor achiziției.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.56 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție inițială (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1706280503384 Data publicării: 26.01.2024 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1706280503384?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1706280503384?tab=contract-notice</a>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de reîncărcare a cartușelor și reparație a imprimantelor
Cod CPV	50310000-1 - Repararea și întreținerea mașinilor de birou Nr: - (nu se aplică)

<b>Procedura de atribuire</b> ( <i>se va indica informația din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a></i> )	Link-ul: - ( <b>nu se aplică</b> )
	Data publicării:- ( <b>nu se aplică</b> )
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md; <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu se aplică</b>
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0">https://www.ansa.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-publice-0</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b> ( <i>după caz</i> )	Nu a fost publicat
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> ( <i>după caz</i> )	-
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Buget de stat;</b> <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Valoarea estimată al Invitației NFP</b> ( <i>Lei MDL, fără TVA</i> )	412 266,00 lei
<b>Valoarea estimată al Invitației NFP</b> ( <i>Lei MDL, inclusiv TVA</i> )	494 719,20 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *nu au fost solicitate*
4. Modificări operate în documentația de atribuire: *nu au fost operate modificări*
5. Până la termenul-limită (data 07.03.2024, ora 10:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎI "Buimestru Viorel"	1010607001297	Administrator: Viorel Buimestru
2.	SC "Gigabait" SRL	1006604001998	Administrator: Victor Gandrabur Asociat și beneficiar efectiv: Victor Gandrabur – 100%
3.	"Print Master" SRL	1008603003380	Administrator: Igor Cebotari
4.	"Gigatronix" SRL	1010606000064	Administrator: Roman Portarescu
5.	"E-Market" SRL	1008605003122	Administrator: Sergiu Juc Asociați și beneficiari efectivi: Andrei Juc – 50% Sergiu Juc – 50%
6.	"Lucirex-Com" SRL	1007600078395	Administrator: Iurie Gașper
7.	"SIM-Tehmaster" SRL	1013611000027	Administrator: Semion Mitioglo – 100%
8.	"Setup-Lux" SRL	1022608000029	Administrator: Andrei Cebotar – 100%
9.	"Digitalenter" SRL	1013609000055	Administrator: Ion Hasnas

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:**

Denumirea operatorului economic	Denumire document			
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat de atribuire a contului bancar (rechizitele bancare)	Specificații tehnice	Specificații de preț
ÎI "Buimestru Viorel"	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
SC "Gigabait" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"Print Master" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"Gigatronix" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"E-Market" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"Lucirex-Com" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"SIM-Tchmaster" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"Setup-Lux" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
"Digitalenter" SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. lot	Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*, lei	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<b>Lotul 1</b>						
	Lot 1 Aparatul central	"Lucirex-Com" SRL	135 195,83	serv.	+	+
<b>Lotul 2</b>						
	Lot 2 Anenii Noi/Căușeni/Ștefan Vodă	"Setup-Lux" SRL	17 840,00	serv.	+	+
<b>Lotul 3</b>						
	Lot 3 Edineț/Briceni/Ocnița/ Donușeni	SC "Gigabait" SRL	29 491,67	serv.	+	+
<b>Lotul 4</b>						
	Lot 4 Cahul/Taraclia/Cantemir	"Print Master" SRL	22 033,33	serv.	+	+
<b>Lotul 5</b>						
	Lot 5 Drochia/Rîșcani/Soroca/Florești	ÎI "Buimestru Viorel"	36 260,00	serv.	+	+
<b>Lotul 6</b>						
	Lot 6 Hîncești/Cimișlia/Basarabeasca/Leova	"E-Market" SRL	16 675,00	serv.	+	+
<b>Lotul 7</b>						

Lot 7 Orhei/Rezina/ Teleneshti/ Şoldăneşti	"Gigatronix" SRL	27 950,00	serv.	+	+
<b>Lotul 8</b>					
Lot 8 Ungheni/Nisporeni/ Călăraşi	"Digitalenter" SRL	25 083,33	serv.	+	+
<b>Lotul 9</b>					
Lot 9 Comrat/Ceadir- Lunga/Vulcăneşti	"SIM- Tehmaster" SRL	17 066,67	serv.	+	+
<b>Lotul 10</b>					
Lot 10 mun. Chişinău/ Ialoveni/Străşeni/ Criuleni/Dubăsari	"Lucirex-Com" SRL	43 716,67	serv.	+	+

\* În cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale (Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii şi prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a solicitat: -

Data solicitării	Operatorul economic	Informaţia solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: -

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu se aplică.

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate.

14. În urma examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate şi unitate de măsură	Preţul total (fără TVA)	Preţul total (inclusiv TVA)
<b>Lotul 1</b>					
Lot 1	Aparatul central	"Lucirex-Com" SRL	serv.	135 195,83	162 235,00
<b>Lotul 2</b>					
Lot 2	Anenii Noi/Căuşeni/Ştefan Vodă	"Setup-Lux" SRL	serv.	17 840,00	-
<b>Lotul 3</b>					
Lot 3	Edineţ/Briceni/Ocniţa/ Donduşeni	SC "Gigabait" SRL	serv.	29 491,67	35 390,00

<b>Lotul 4</b>				
<b>Lot 4 Cahul/Taraclia/ Cantemir</b>	"Print Master" SRL	serv.	22 033,33	26 440,00
<b>Lotul 5</b>				
<b>Lot 5 Drochia/Rîșcani/ Soroca/Florești</b>	ÎI "Buimestru Viorel"	serv.	36 260,00	-
<b>Lotul 6</b>				
<b>Lot 6 Hîncești/Cimișlia/ Basarabeasca/Leova</b>	"E-Market" SRL	serv.	16 675,00	20 010,00
<b>Lotul 7</b>				
<b>Lot 7 Orhei/Rezina/Telenești/ Șoldănești</b>	"Gigatronix" SRL	serv.	27 950,00	-
<b>Lotul 8</b>				
<b>Lot 8 Ungheni/Nisporeni/ Călărași</b>	"Digitalenter" SRL	serv.	25 083,33	30 100,00
<b>Lotul 9</b>				
<b>Lot 9 Comrat/Ceadîr-Lunga/Vulcănești</b>	"SIM-Tehmaster" SRL	serv.	17 066,67	20 480,00
<b>Lotul 10</b>				
<b>Lot 10 mun. Chișinău/ Ialoveni/Strășeni/ Criuleni/Dubăsari</b>	"Lucirex-Com" SRL	serv.	43 716,67	52 460,00

**Anularea procedurii de achiziție publică:** Nu se aplică.

Argumentare: \_\_\_\_\_.

**15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ÎI "Buimestru Viorel"	11.03.2024	e-mail
SC "Gigabait" SRL	11.03.2024	e-mail
"Print Master" SRL	11.03.2024	e-mail
"Gigatronix" SRL	11.03.2024	e-mail
"E-Market" SRL	11.03.2024	e-mail
"Lucirex-Com" SRL	11.03.2024	e-mail
"SIM-Tehmaster" SRL	11.03.2024	e-mail
"Setup-Lux" SRL	11.03.2024	e-mail
"Digitalenter" SRL	11.03.2024	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice).*

**16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul NFP, respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă conform art.32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	a) atunci când contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
---	---

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

### 17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton și/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					Lei, fără TVA	Lei, inclusiv TVA		
Îl "Buimestru Viorel"	1010607001297	Capital autohton	156NFP din 12.03.2024	50310000-1	36 260,00	-	31.12.2024	31.12.2024
SC "Gigabait" SRL	1006604001998	Capital autohton	157NFP din 12.03.2024	50310000-1	29 491,67	35 390,00	31.12.2024	31.12.2024
"Print Master" SRL	1008603003380	Capital autohton	158NFP din 12.03.2024	50310000-1	22 033,33	26 440,00	31.12.2024	31.12.2024
"Gigatronix" SRL	1010606000064	Capital autohton	159NFP din 12.03.2024	50310000-1	27 950,00	-	31.12.2024	31.12.2024
"E-Market" SRL	1008605003122	Capital autohton	160NFP din 12.03.2024	50310000-1	16 675,00	20 010,00	31.12.2024	31.12.2024
"Lucirex-Com" SRL	1007600078395	Capital autohton	161NFP din 12.03.2024	50310000-1	178 912,50	214 695,00	31.12.2024	31.12.2024
"SIM-Tehmaster" SRL	1013611000027	Capital autohton	162NFP din 12.03.2024	50310000-1	17 066,67	20 480,00	31.12.2024	31.12.2024
"Setup-Lux" SRL	1022608000029	Capital autohton	163NFP din 12.03.2024	50310000-1	17 840,00	-	31.12.2024	31.12.2024
"Digitalenter" SRL	1013609000055	Capital autohton	164NFP din 12.03.2024	50310000-1	25 083,00	30 100,00	31.12.2024	31.12.2024

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Director general adjunct  
Președintele grupului de lucru



Alexandr MANCIU

Coordonat:

Șef direcție, interimar  
Direcția achiziții publice

Iuliana PRISACARI



**DARE DE SEAMĂ**

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 20.02.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina dispozitive@capcs.gov.md;

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds:b3wdp1-MD-1693228740623  Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693228740623">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693228740623</a> Data publicării: 28.08.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://eapes.md/planuri/">https://eapes.md/planuri/</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_3.pdf</a> NR. 69 DIN 01.09.2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: {Indicați}
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	128 759 991,60 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Modificarea din data de 19.09.2023

- Corectarea cerinței tehnice pentru poziția 1.4 Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni cerința tehnică „echivalentul aliajului CoCr” în „confectionat din aliaj de Co Cr sau oțel inoxidabil.
- poziția restrictor pentru canal femoral, s-a fie indicat aceeași cerință ca și la motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și anume s-a nu fie obligatori de la același producător ca și protezele, având în vedere că nu reprezintă o parte componentă a endoprotezei, ci mai degrabă este componentă al cimentului osos.
- poziția 12.1 Componenta femurala primara cimentata corectarea denumirii poziției conform specificațiilor tehnice solicitate, și anume : Componenta femurala primara cimentata și necimentată.
- Corectare prețurilor pentru lotul nr. 12.
- Corectarea cantităților:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire poziție	Cantitatea până la modificare	Cantitatea după modificare
1.3	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Tijă femurală necimentată de diferite dimensiuni	182	157
1.4	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	117	92
2.3	Proteza de șold totală necimentată tip I	INSERT	695	705
2.4	Proteza de șold totală necimentată tip I	CAP	695	705
3.4	Proteza de șold totală necimentată tip II (HA)	CAP	480	460
17.1	Proteza totală de șold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	150	95
18.6	Proteza totală cimentată de genunchi de tip constrans	Elemente de augementare tibiala	150	130
18.7	Proteza totală cimentată de genunchi de tip constrans	Elemente de augmentare femurala	150	130
25.7	Proteza totală de genunchi cimentată cu interschimbabilitate completă	Insertul de Revizie	302	32
27.4	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA	Elemente de augementare tibiala	20	10

**Corectarea valorii estimative a loturilor, ca urmare a ajustării cantităților:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Valoarea estimativă până la modificare	Valoarea estimativă după modificare
1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	2 929 803	2 666 303
2	Proteza de șold totală necimentată tip I	11 868 528	11 907 828
3	Proteza de șold totală necimentată tip II (HA)	7 854 256	7 806 256
12	Endoproteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	8 953 390	11 895 790
17	Proteza totală de șold cu dubla mobilitate p	3 213 850	2 828 850
18	Proteza totală cimentată de genunchi de tip constrans	4 928 500	4 718 820
25	Proteza totală de genunchi cimentată cu interschimbabilitate completă	17 816 580	16 304 580

Ajustarea valorii estimative totale a procedurii de achiziției publice din **128 660 071,56 lei în 128 423 591,60 lei**

*Modificarea din data de 26.09.2023*

Lot	Nr.	Denumire Lot	Denumire poziție	Cantitatea până la modificare	Cantitatea după modificare
2.1		Proteza de șold totală necimentată tip I	TIJA	705	725
2.2		Proteza de șold totală necimentată tip I	CUPA	705	725
2.3		Proteza de șold totală necimentată tip I	INSERT	705	725
2.4		Proteza de șold totală necimentată tip I	CAP	705	725

Modificarea valorii estimative totale a procedurii de achiziției publice din **128 423 591,60 lei în 128 759 991,6 lei.**

Modificarea valorii estimative a lotului nr. 2 „Proteză de șold totală necimentată tip I” din **11 907 828,00 lei în 12 244 228,0 lei**

Modificarea specificației tehnice pentru lotul nr. 15 **Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului:**

*Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - să poată fi utilizată atât pentru implantare cimentată, cât și necimentată - sablata în regiunea metafizară, lisa în porțiunea distală - diametre între 8 și 14 mm și lungimi între 120 și 170 mm +/- 10 mm - con Morse inversat care să permită o bună expunere glenei - aripioara laterală prevăzută cu găuri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medială cu același scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.*

*Capul humeral - livrabil atât în varianta centrată (cu conul Morse în centru) cât și în varianta excentrică (cu conul Morse excentric) - din oțel inox/titan/oțel nitrogenat/oțel CoCr, CoCrMo/ ceramică, cu suprafața polisată - cuplarea cu tija humerală cu con Morse - disponibile în diametre de 40-54 mm și 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 Cerințe obligatorii: -posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală anatomică cimentată și necimentată) folosind aceeași gamă de implanturi și același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării*

Până la termenul-limită (data 19.11.2023, ora 13:55 ), au depus oferta 13 operatori economici:

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>INDO</b>	<b>Administrator</b>
1.	Ortonel SRL.	1011600032701	Belous Ilona
2.	Ortofix SRL.	1014600000772	Roman Bolocan
3.	Sugno SRL.	1004600013854	Iarovei Petru
4.	Data Control SRL.	1003600007935	Alexandru Grabazei
5.	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili
6.	GBG MLD SRL.	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
7.	Intermed SRL.	1002600034804	Natalia CHICU
8.	Aelo Grup SRL	1011500009752	Rodica Cobzari-Turcan
9.	Imunotehnomed SRL.	1002600012565	Petru Bolea
10.	MT International Grup SRL	1015600021387	Ghennadi Kalcev
11.	SRL. Biosistem mld	1010600028048	Poata Vitalie
12.	Bio Analitica	1015600017171	Rusu Ghenadie
13.	MED-M	1015600017171	Retari Vladimir

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Oxid	AEL O GR UP	GB G- ML D SR L	MT Internat ional Group	SRL Biosis tem mid	INTER MED	ORTO FIX	Bio Analit ica	ICS ORTO NET SRL	SOG NO	ME D- M	Triu mf- Moft v SRL	SC "Imunofelmo med" SRL
1 Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	-	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+





6	Declarații privind valabilitatea ofertei (160 zile)	operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.;	27-03-24	26-03-24	27-03-24	01-04-24	27-03-24	01-04-24	01-04-24	19-04-24	28-03-24	+	27-03-24	24-03-24	
---	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	----------	----------	--



Ministerul Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021												
<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>												
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca definitoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+
9	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+











<p><i>Notă de cerințe obligatorii</i></p>	<p><i>Firma cizigatoare este obligata sa asigure tot spectrul de marimi ale protezelor pına la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Infocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implantate noi, ofertantul desemnat cizigător va fi obligat să asigure instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • Oabilitatea furnizării unor implantate în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la</i></p>	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





1.8	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Lame pentru motor oscilant	bucătă	48	270	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
1.1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cap diferite dimensiuni	bucătă	249	3 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
1.2	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cap diferite dimensiuni	bucătă	249	1 530,00	INTERMED	corespunde	corespunde
1.3	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni	bucătă	157	6 185,00	INTERMED	corespunde	corespunde
1.4	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	bucătă	92	4 355,00	INTERMED	corespunde	corespunde
1.5	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Restrictor pentru canal femoral	bucătă	65	400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
1.6	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Set de instrumente gratis în folosință	bucătă	7		INTERMED	corespunde	corespunde
1.7	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Motor oscilant	bucătă	8		INTERMED	corespunde	corespunde
1.8	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Lame pentru motor oscilant	bucătă	48	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
2.1	Proteza de sold totală necimentată tip I	TIIA	bucătă	725	4780	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.2	Proteza de sold totală necimentată tip I	CUPA	bucătă	725	3690	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.3	Proteza de sold totală necimentată tip I	INSERT	bucătă	725	2730	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.4	Proteza de sold totală necimentată tip I	CAP	bucătă	725	2320	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.5	Proteza de sold totală necimentată tip I	Set de instrumente gratuit în folosință	bucătă	14		SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.6	Proteza de sold totală necimentată tip I	Motor oscilant gratis în folosință	bucătă	17		SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.7	Proteza de sold totală necimentată tip I	Lamele pentru motor	bucătă	148	270	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu corespunde
2.1	Proteza de sold totală necimentată tip I	TIIA	bucătă	725	8 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
2.2	Proteza de sold totală necimentată tip I	CUPA	bucătă	725	5 700,00	INTERMED	corespunde	corespunde

2.3	Proteza de sold totala necimentata tip I	INSERT	bucată	725	1 800,00	INTERMED	corespunde	corespunde
2.4	Proteza de sold totala necimentata tip I	CAP	bucată	725	2 300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
2.5	Proteza de sold totala necimentata tip I	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	14		INTERMED	corespunde	corespunde
2.6	Proteza de sold totala necimentata tip I	Motor oscilant gratuit în folosință	bucată	17		INTERMED	corespunde	corespunde
2.7	Proteza de sold totala necimentata tip I	Lamele pentru motor	bucată	148	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.1	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	TUJA	bucată	460	6 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.2	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CUPA	bucată	460	5 520,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	INSERT	bucată	460	2 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.4	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CAP	bucată	460	2 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.5	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	10	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.6	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Motor oscilant gratuit în folosință	bucată	14	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
3.7	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Lamele pentru motor	bucată	96	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
4.1	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotul dubla mobilitate necimentata	TUJA	bucată	27,00	25 288,00	MT International Group	corespunde	corespunde
4.2	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotul dubla mobilitate necimentata	CUPA	bucată	27,00	####	MT International Group	corespunde	corespunde
4.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotul dubla mobilitate necimentata	Insert	bucată	27,00	3 038,00	MT International Group	corespunde	corespunde
4.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotul dubla mobilitate necimentata	CAP	bucată	27,00	3 288,00	MT International Group	corespunde	corespunde

4.5	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Set de instrumente gratuit in folosinta	bucată	3,00	0,00	MT International Group	corespunde	corespunde
4.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Motor oscilant gratis in folosinta	bucată	1,00	0,00	MT International Group	corespunde	corespunde
4.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Lamele pentru motor	bucată	11,00	750,00	MT International Group	corespunde	corespunde
5.1	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	TIJA	bucată	51,00	10 700,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.2	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CUPA	bucată	51,00	7 900,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	INSERT	bucată	51,00	3 300,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CAP	bucată	51,00	3 400,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.5	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Restrictor pentru canal femoral	bucată	41,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Set de instrumente gratuit in folosinta	bucată	4,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Motor oscilant gratis in folosinta	bucată	6,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
5.8	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	Lamele pentru motor	bucată	26,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
6.1	Sistem de proteza totala de revisie a soldului	Tija femurala de revisie modular	bucată	35,00	29 988,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.2	Sistem de proteza totala de revisie a soldului	Cupa acetabulara de revizii	bucată	55,00	29 988,00	MT International Group	corespunde	corespunde

6.3	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert crosslinked pentru cupa de revizie	bucată	45,00	11 888,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.4	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Cap femural proteic	bucată	55,00	3 288,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.5	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Tija femurala neccimentata de revizie tip monobloc.	bucată	20,00	25 288,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.6	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Caja de ranforsare coții	bucată	6,00	17 888,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.7	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Cupa cimentata dubla mobilitate	bucată	10,00	7 088,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.8	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert polimeric pentru cupa cu dubla mobilitate	bucată	10,00	3 088,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.9	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert retentiv pentru cupa acetabulara de revizie	bucată	1,00	2 380,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.10	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Șuruburi de cupă	bucată	195,00	650,00	MT International Group	corespunde	corespunde
6.11	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	3,00		MT International Group	corespunde	corespunde
6.12	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	5,00		MT International Group	corespunde	corespunde
6.13	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Lamele pentru motor	bucată	22,00	750,00	MT International Group	corespunde	corespunde
7.1	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	bucată	410	8 600,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.2	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibiala	bucată	410	4 300,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.3	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Augmente tibiale	bucată	45	1 900,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.4	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Tija de extensie	bucată	70	1 700,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	bucată	410	2 800,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	bucată	30	490,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde

7.7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	bucată	5		AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.8	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	bucată	9		AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.9	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	bucată	142	350,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
7.1	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	bucată	410	8 300,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.2	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibială	bucată	410	4 500,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.3	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Augmente tibiale	bucată	45	3 630,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.4	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Tija de extensie	bucată	70	3 590,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	bucată	410	3 200,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	bucată	30	20,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	bucată	5		INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.8	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	bucată	9		INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.9	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	bucată	142	300,00	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	105	468,00	Bio Analitica	corespunde	corespunde
8	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	105	481,359	SC"Imunotehnomed"SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	105	495,00	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	1145	510,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	1145	514,675	SC"Imunotehnomed"SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	1145	518,00	Bio Analitica	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	1145	555,00	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9,00	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	1 145,00	1 080,00	MT International Group	nu corespunde	nu corespunde

10	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	bucată	1965	1456,513	SC "Inunotehnomed" SRL	corespunde	corespunde
10	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	bucată	1965	1 590,00	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
10	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	bucată	1965	1 640,00	Bio Analitica	nu s-a verificat	nu s-a verificat
11	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	bucată	220	850,00	SOGNO	corespunde	corespunde
11	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	bucată	220	950,00	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
11	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	bucată	220	979,00	MED-M	nu s-a verificat	nu s-a verificat
12.1	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurala primara cimentata si necimentata	bucată	590	7 650,00	AELLO GRUP	nu corespunde	nu corespunde
12.2	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibiala cimentata si necimentata	bucată	590	7 650,00	AELLO GRUP	meanismul de fixarea a polietilenei nu corespunde cerințelor	

											caietului de sarcini
12.3	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Insertul tibial primar mobil	bucată	590	2 700,00	AELO GRUP					Modul de fixare: prin pivot central cilindric;
12.4	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componentă patelară	bucată	45	387,00	AELO GRUP					nu corespunde
12.5	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Set de instrumente în custodie	bucată	8		AELO GRUP					nu corespunde
12.6	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant și reamer în custodie	bucată	14		AELO GRUP					nu corespunde
12.7	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	bucată	273	350,00	AELO GRUP					nu corespunde
12.1	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurală primară cimentată și necimentată	bucată	590	8 700,00	GBG-MLD SRL					corespunde
12.2	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibială cimentată și necimentată	bucată	590	8 700,00	GBG-MLD SRL					corespunde
12.3	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Insertul tibial primar mobil	bucată	590	3 400,00	GBG-MLD SRL					corespunde
12.4	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componentă patelară	bucată	45	430,00	GBG-MLD SRL					corespunde
12.5	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Set de instrumente în custodie	bucată	8		GBG-MLD SRL					corespunde
12.6	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant și reamer în custodie	bucată	14		GBG-MLD SRL					corespunde
12.7	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	bucată	273	300,00	GBG-MLD SRL					corespunde
13.1	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Componentă femurală	bucată	700	12 256,00	ICS ORTONET SRL					corespunde
13.2	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Componentă tibială	bucată	700	9 721,00	ICS ORTONET SRL					corespunde
13.3	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Insert de polietilenă	bucată	700	5 623,00	ICS ORTONET SRL					corespunde
13.4	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Componentă patelară	bucată	20		ICS ORTONET SRL					corespunde
13.5	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Set de instrumente în custodie	bucată	7		ICS ORTONET SRL					corespunde

13.6	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	14		ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
13.7	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Lame pentru motor oscilant	bucată	250		ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
14.1	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Componenta femurala cimentata	bucată	100,00	18 288,00	MT International Group	corespunde	corespunde
14.2	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Componenta tibiala	bucată	100,00	15 888,00	MT International Group	corespunde	corespunde
14.3	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Insert tibial	bucată	100,00	5 188,00	MT International Group	corespunde	corespunde
14.4	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Set de instrumente în custodie	bucată	1.00		MT International Group	corespunde	corespunde
14.5	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2,00		MT International Group	corespunde	corespunde
14.6	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Lame pentru motor oscilant	bucată	60,00	750,00	MT International Group	corespunde	corespunde
15.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	bucată	10	51 912,00	ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
15.2	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Capul humeral	bucată	10	25 088,00	ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
15.3	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Set de instrumente în custodie	bucată	1		ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
15.4	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2		ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
15.5	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Lame pentru motor oscilant	bucată	2		ICS ORTONET SRL	corespunde	corespunde
15.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	bucată	10	49 200,00	Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat
15.2	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Capul humeral	bucată	10	27 920,00	Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat



15.3	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Set de instrumente în custodie	bucată	1		Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat
15.4	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2		Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat
15.5	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Lame pentru motor oscilant	bucată	2	270,00	Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat
16.1	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Tija femurala necimentata	bucată	290	6 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
16.2	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Cupa acetabulară necimentata	bucată	290	5 800,00	INTERMED	corespunde	corespunde
16.3	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Insert din polietilena înalt cross – linkata	bucată	290	2 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
16.4	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Cap femoral ceramic	bucată	290	7 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
16.5	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Șuruburi de cupă d=6,5 lungime de 15-50 mm	bucată	215	130,00	INTERMED	corespunde	corespunde
16.6	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Set de instrumente în custodie	bucată	5		INTERMED	corespunde	corespunde
16.7	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	8		INTERMED	corespunde	corespunde
16.8	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Lame pentru motor oscilant	bucată	83	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	bucată	95,00	8 400,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	bucată	80,00	7 500,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	bucată	150,00	3 300,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde

17.4	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	bucată	150,00	3 400,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.5	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	bucată	55,00	7 400,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.6	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	bucată	70,00	7 000,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.7	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente in custodie	bucată	2,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.8	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer in custodie	bucată	4,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
17.9	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucată	25,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
18.1	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Componenta femurala cimentata suprastabilizata	bucată	70	18 740,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.2	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Insert tibial suprastabilizat	bucată	70	5 280,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.3	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Tija de extensie	bucată	140	7 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.4	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Component tibial	bucată	70	7 550,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.5	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Component patelar	bucată	10	50,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.6	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Elemente de augmentare tibiala	bucată	130	4 900,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.7	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Elemente de augmentare femurala	bucată	130	3 650,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.8	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Set de instrumente in custodie	bucată	2		INTERMED	corespunde	corespunde
18.9	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Motor oscilant si reamer in custodie	bucată	4		INTERMED	corespunde	corespunde
18.10	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Lame pentru motor oscilant	bucată	60	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
18.11	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans	Componenta femurala cimentata suprastabilizata	bucată	70,00	28 888,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat

18.2	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Insert tibial suprastabilizat	bucată	70,00	5 808,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.3	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Tija de extensie	bucată	140,00	5 088,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.4	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Component tibial	bucată	70,00	8 388,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.5	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Component patelar	bucată	10,00	800,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.6	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de augumentare tibiala	bucată	130,00	3 000,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.7	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de augumentare femurala	bucată	130,00	3 000,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.8	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Set de instrumente in custodie	bucată	2,00		MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.9	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Motor oscilant si reamer in custodie	bucată	4,00		MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
18.10	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Lame pentru motor oscilant	bucată	60,00	750,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.1	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cupa acetabulară necimentata	bucată	10	8 400,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.2	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Insert polimeric crosslink-at	bucată	10	2 300,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.3	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cap diferite dimensiuni	bucată	10	2 200,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.4	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Tija femurala necimentata	bucată	10	13 220,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.5	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Șuruburi de cupă	bucată	30	170,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.6	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Set de instrumente in custodie	bucată	1		GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.7	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie	bucată	2		GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.8	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Lame pentru motor oscilant	bucată	5	300,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
19.1	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cupa acetabulară necimentata	bucată	10,00	6 088,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat

19.2	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Insert polimeric crosslink-at	bucată	10,00	3 288,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.3	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cap diferite dimensiuni	bucată	10,00	3 288,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.4	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Tija femurala necimentată	bucată	10,00	17 788,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.5	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Șuruburi de cupă	bucată	30,00	650,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.6	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Set de instrumente in custodie	bucată	2,00		MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.7	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Ferestrai oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie	bucată	2,00		MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19.8	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Lame pentru motor oscilant	bucată	5,00	750,00	MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
20.1	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	bucată	60,00	8 500,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.2	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulara necimentata	bucată	60,00	7 500,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.3	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross-linkat	bucată	60,00	3 300,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.4	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	bucată	35,00	3 700,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.5	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural ceramic	bucată	25,00	9 000,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.6	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Șuruburi de cupă	bucată	160,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.7	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodie	bucată	2,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde

20.8	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	4,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
20.9	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Lame pentru motor oscilant	bucată	38,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
21.10	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă femurală	bucată	5,00	6 888,00	MT International Group	corespunde	corespunde
21.2	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă tibială	bucată	5,00	11 088,00	MT International Group	corespunde	corespunde
21.3	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Insert de polietilenă	bucată	5,00	4 788,00	MT International Group	corespunde	corespunde
21.4	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Set de instrumente în custodie	bucată	1,00		MT International Group	corespunde	corespunde
21.5	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	2,00		MT International Group	corespunde	corespunde
21.6	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Lame pentru motor oscilant	bucată	2,00	750,00	MT International Group	corespunde	corespunde
22.1	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	bucată	5	10 000,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
22.2	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Cap diferite dimensiuni	bucată	5	5 000,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
22.3	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial	bucată	1	0,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
23.1	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	Componenta femurala cimentata	bucată	530	10 500	INTERMED	corespunde	corespunde
23.2	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	Componenta tibiala cimentata	bucată	530	6 400	INTERMED	corespunde	corespunde
23.3	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	Insert polietilenic	bucată	530	2 900,00	INTERMED	corespunde	corespunde
23.4	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	Set de instrumente în custodie	bucată	8		INTERMED	corespunde	corespunde
23.5	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	13		INTERMED	corespunde	corespunde

23.6	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Lame pentru motor oscilant	bucată	217	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
24.1	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componenta femurala	bucată	80,00	10 600,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.2	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componentul tibia	bucată	80,00	10 300,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.3	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Insert de polietilena	bucată	80,00	4 200,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.4	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Component patelar	bucată	5,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.5	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Set de instrumente în custodie	bucată	2,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.6	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	4,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
24.7	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	bucată	35,00	0,00	ORTOFIX	corespunde	corespunde
25.1	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta femurala primara	bucată	305	11 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.2	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Tibiala Primara	bucată	305	6 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.3	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Insertul Tibial Primar	bucată	305	2 900,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.4	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Patelara	bucată	1	500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.5	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Femurala de Revizie	bucată	32	22 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.6	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta tibiala de revizie	bucată	32	7 800,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.7	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Insertul de Revizie	bucată	32	5 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde

25.8	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Tije de Extensie	bucată	124	10 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.9	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Augmentul Tibial	bucată	72	5 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.10	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Augmentul Femural	bucată	74	4 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.11	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Femurala De Revizie Tip Balama	bucată	34	50 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.12	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Tibiala de Revizie Balama	bucată	34	20 200,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.13	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Insertul Tibial de Revizie Tip Balama	bucată	34	29 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.14	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Augment Tibial Revizie Balama	bucată	36	9 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.15	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Tije de Extensie Tibiala Balama	bucată	38	11 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.16	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Set de instrumente in custodie	bucată	2	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.17	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie	bucată	4	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
25.18	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Lame pentru motor oscilant	bucată	55	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
26.00	Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant	Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant	bucată	650,00	1 080,00	MT International Group	nu corespunde	nu corespunde
27.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA	Componenta femurala tip balama	bucată	5	60 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde

27.2	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Componenta tibiala tip balama	bucată	5	30 900,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.3	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Inserțul tibial balama	bucată	5	38 300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.4	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Elemente de augmentare tibiala	bucată	10	12 700,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.5	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Componenta patelara	bucată	1	1 500,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.6	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Tija de extensie tibiala	bucată	5	12 400,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.7	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Tija de extensie femurala	bucată	5	13 800,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.8	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Set de instrumente în custodie	bucată	1	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.9	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde
27.10	PROTEZA TOTALA DE GENUUNCHI TIP BALAMA	Lame pentru motor oscilant	bucată	3	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.1	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	1. Componenta femurala minim invaziva	bucată	110	13 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.2	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	2.Componenta acetabulara	bucată	110	8 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.3	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	3.Inserțul polimeric cross-linkat	bucată	110	5 000,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.4	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	4.Cap femural metalic	bucată	110	3 600,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.5	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	5.Suruburi pentru cupa acetabulara	bucată	240	200,00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.6	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	6. Set de instrumente dedicat abordului anterior minim-invaziv al soldului	bucată	2	0,00	INTERMED	corespunde	corespunde



28.7	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	7. Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	4	0.00	INTERMED	corespunde	corespunde
28.8	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	8. Lame pentru motor oscilant	bucată	40	300.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta femurala distala, oncologica	bucată	7	65 000.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.2	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta tibiala proximala, oncologica	bucată	7	43 500.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.3	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Insert polietilenic tip balama	bucată	7	38 300.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.4	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta femurala tip balama	bucată	7	60 500.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.5	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta tibiala tip balama	bucată	7	30 900.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.6	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta patelara	bucată	4	1 500.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.7	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Tija de extensie tibiala	bucată	9	12 400.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.8	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Tija de extensie femurala	bucată	9	13 800.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.9	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Elemente de augmentare tibiala	bucată	13	12 700.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.10	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Elemente de augmentare femurala	bucată	13	5 500.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.11	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Segmentul de substitutie diafizara	bucată	5	21 500.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.12	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Tija de extensie cimentata oncologica	bucată	4	33 000.00	INTERMED	corespunde	corespunde
29.13	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Tija de extensie necimentata oncologica	bucată	5	18 530.00	INTERMED	corespunde	corespunde

29.14	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Set de instrumente in custodie	bucată	2		INTERMED	corespunde	corespunde
29.15	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Perestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie	bucată	3		INTERMED	corespunde	corespunde
29.16	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Lame pentru motor oscilant	bucată	20	300,00	INTERMED	corespunde	corespunde
30.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Componenta femurala	bucată	40	10 650,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.2	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Componenta tibiala	bucată	40	10 200,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.3	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Insertul tibial mobil	bucată	40	3 300,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.4	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Componenta patelara	bucată	15	1 450,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.5	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Set de instrumente pentru navigatia computerizata in custodie	bucată	1	0,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.6	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Motor oscilant si reamer in custodie	bucată	2	0,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde
30.7	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA,	Lame pentru motor oscilant	bucată	50	300,00	GBC-M.I.D SRL	corespunde	corespunde



31.12	PROTEZA TOTALA DE REVIZIE ONCOLOGICA DE SOLD	Lame pentru motor oscilant	bucată			fără ofertă	
32.1	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	TUA FEMURALA CIMENTATA DE REVIZIE	bucată	10.00	12 000,00	ORTOFIX	corespunde
32.2	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CUPA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE	bucată	15.00	8 500,00	ORTOFIX	corespunde
32.3	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CAPUL, PROTETIC	bucată	15.00	4 000,00	ORTOFIX	corespunde
32.4	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE	bucată	15.00	4 500,00	ORTOFIX	corespunde
32.5	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	PLACA DE RANFORSARE ACETABULARA IN FORMA DE CRUCE	bucată	15.00	12 000,00	ORTOFIX	corespunde
32.6	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Set de instrumente în custodie	bucată	1.00	0,00	ORTOFIX	corespunde
32.7	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	2,00	0,00	ORTOFIX	corespunde
32.8	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	Lame pentru motor oscilant	bucată	10.00	0,00	ORTOFIX	corespunde
33.1	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta tibiala nicemtata	bucată			fără ofertă	

33.2	Proteza totală de genunchi necimentată	Componenta femurală necimentată	bucată			fără ofertă	
33.3	Proteză totală de genunchi necimentat	Insert tibial	bucată			fără ofertă	
33.4	Proteză totală de genunchi necimentat	Setul de instrumente	bucată			fără ofertă	
33.5	Proteză totală de genunchi necimentată	Motor oscilant și burghiu	bucată			fără ofertă	

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Solicitarea	Răspunsul operatorului economic
Rg02-4302 din 23 octombrie 2023	MT International Group SRL	corecțiilor erorilor aritmetice	S-a acceptat corectarea erorilor aritmetice
Rg02-4875 din 29 noiembrie 2023		prezentarea <i>Notificărilor pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale</i>	s-a prezentat în termen notificările

#### Ofertanții respinși/descalificați:

##### Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)

Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, poziția nr. 1.1 Cupă diferite dimensiuni s-a solicitat: Fixarea inserului de polietilena sa se facă printr-un mecanism de blocare. cupa bipolară oferită este monobloc. inserul nu are mecanism de blocare.

Poziția nr. 1.3 Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni s-a solicitat Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. tije necimentate au instrumentar diferit de tije cimentate. Poziția nr. 1. 6 s-a solicitat pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. instrumentarele pentru tije cimentate și necimentate sunt diferite.

##### Lotul nr. 2 Proteza de șold totală necimentată tip 1

Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, poziția nr. 2.2 s-a solicitat : Acoperirea cupei se va efectua prin suprafața poroasă (Bile sinterizate, fibra metalică de titan sau metal poros cu structura 3 D). cupa oferită este acoperită cu titan poros cu tehnologia plasma spray, care nu este o acoperire 3d. s-a cerut: sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea șuruburilor. cupele mici oferite au doar 2 orificii, codurile MSAC-40/35; MSAC-42/37; MSAC-44/37.

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, pentru poziția:

- **12.1 Componenta femurata primara cimentata si necimentata**

s-a solicitat Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal și sagital în documentele atașate la ofertă (catalog) cerința respectivă nu este îndeplinită.

- **12.2 Componenta tibiala cimentata si necimentata nu corespunde mecanismul de fixarea a polietilenei s-a solicitat permite atașarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare, componenta ofertata nu permite atașarea tijelor si a augmentelor.**

- **12.3 Insertul tibial primar mobil s-a solicitat Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal și sagital în documentele atașate (catalog) la ofertă cerința respectivă nu este îndeplinită.**

**s-a solicitat - Modul de fixare: prin pivot central cilindric** insertul ofertat nu îndeplinește cerința tehnică solicitata.

**Lotul nr. 26 Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant**

Oferta operatorului economic MT International Group se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați: **Nu se aplică**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-covt)*

**Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor și ca urmare a ședinței din 27.11.2023 cu specialiștii cooptați din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, precum și scrisoarea operatorului economic nr. 13/02-24 din 01.02.2024 a AELO GRUP SRI. cu privire la prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale s-a decis:

Nr. lot	denumire lot	denumire pozitie	U/m	cantitatea	preț unitar	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/Producător/ Țară de origine	Ofertant	Înregistrare A.M.D.M
---------	--------------	------------------	-----	------------	-------------	--------------------	---------------	-------------	--------------------------------------	----------	----------------------











DM000670283  
DM000670284  
DM000670285  
DM000670286  
DM000670287  
DM000670288  
DM000670289  
DM000670290  
DM000670291  
DM000670292  
DM000670293  
DM000670294  
DM000670295  
DM000670296  
DM000670297  
DM000670298  
DM000670299  
DM000670300  
DM000670301  
DM000670302  
DM000670303  
DM000670304  
DM000670305  
DM000670306  
DM000670307  
DM000670308  
DM000670309  
DM000670310  
DM000670311  
DM000670312  
DM000670313  
DM000670314  
DM000670315  
DM000670316  
DM000670317  
DM000670318  
DM000670319  
DM000670320  
DM000670321  
DM000670322  
DM000670323  
DM000670324  
DM000670325  
DM000670326  
DM000670327  
DM000670328  
DM000670329  
DM000670330  
DM000670331  
DM000670332

2.6	Proteza de sold totala necimentata tip I	Motor oscilant gratis in folositia	bucata	17.00					0.00	0.00	0.00	Notificarea' Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INTERMED	DM000273433 DM000273434
2.7	Proteza de sold totala necimentata tip I	L-amele pentru motor	bucata	148.00	300.00	360.00	44 400.00	53 280.00				RJ-0310 saw blades' Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INTERMED	DM000273417
3.1	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	TUA	luceata	460.00	6 600.00	6 600.00	3 036 000.00	3 036 000.00				EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940/ Permedica/ Italia	INTERMED	DM000273444; DM000273447; DM000273440; DM000273446; DM000273443; DM000273445; DM000273442; DM000273441; DM000273448; DM000273449; DM000273450; DM000273451; DM000273457; DM000273458; DM000273453; DM000273452; DM000273455; DM000273459; DM000273456; DM000273454; DM000273460; DM000273461; DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497; DM000273501; DM000273498; DM000273500.
3.2	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	CUPA	bucata	460.00	5 520.00	5 520.00	2 539 200.00	2 539 200.00				JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP HaX-Pore 35345 -> 35366 Fixation screws 36720->36760/ Permedica/ Italia	INTERMED	DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497; DM000273501; DM000273498; DM000273500.
3.3	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	INSERT	bucata	460.00	2 400.00	2 400.00	1 104 000.00	1 104 000.00				Vital XE jump system insert 36301XE->36317XE;	INTERMED	DM000273503; DM000273504; DM000273516;



5.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata	INSERU	bucură	51,00	3.300,00	3.300,00	168.300,00	168.300,00	H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51 M2863/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DNM000206145 DNM000206155 DNM000206153 DNM000206160 DNM000206159 DNM000206152 DNM000206147 DNM000206158 DNM000206144 DNM000206151 DNM000206142 DNM000206148 DNM000206140 DNM000206143 DNM000206156 DNM000206157 DNM000206146 DNM000206149 DNM000206141 DNM000206154
5.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata	CAP	bucură	51,00	3.400,00	3.400,00	173.400,00	173.400,00	H11 I220 pana la H11 I222, H11 I280 pana la H11 I283/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DNM000206058 DNM000206057 DNM000206056 DNM000206053 DNM000206052 DNM000206055 DNM000206051 DNM000206054
5.5	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata	Restrictor pentru canal femural	bucură	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88006/ Permedica/ Italy	ORTOFIX	DNM000303688
5.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata	Set de instrumente gratuit în folosință	bucură	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H50 9101, H52 9100, H03 9102, H03 9100/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DNM000555013 DNM000555012 DNM000555327 DNM000555015
5.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata	Motor oscilant gratis în folosință	bucură	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BJJ4 01, BJJ4 07/ Bojin Med/ China	ORTOFIX	DNM000468318 DNM000468325
5.8	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu	Lamele pentru motor	bucură	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BJJ90141/ Bojin Med/ China	ORTOFIX	DNM000468404



<p>14.2</p> <p>Proteza totala de genunchi complet anatomica</p>	<p>Componenta tibiala</p> <p>bucata</p>	<p>100,00</p>	<p>5 188,00</p>	<p>5 188,00</p>	<p>1 588 800,00</p>	<p>1 588 800,00</p>	<p>PERSONA Tibia / Zimmer Biomet/ USA</p>	<p>MT International Group</p>	<p>DM000234123 DM000234126 DM000234129 DM000234134 DM000234138 DM000234137 DM000234130 DM000234127 DM000234128 DM000234157 DM000234160 DM000234148 DM000234153 DM000234147 DM000234162 DM000234159 DM000234152 DM000234145 DM000234158 DM000234161 DM000234146 DM000234155 DM000234151 DM000234150 DM000234156 DM000234154 DM000234149</p>
<p>14.3</p> <p>Proteza totala de genunchi complet anatomica</p>	<p>Inseri tibial</p> <p>bucata</p>	<p>100,00</p>	<p>5 188,00</p>	<p>5 188,00</p>	<p>518 800,00</p>	<p>518 800,00</p>	<p>PERSONA Articular Surface/ Zimmer Biomet/ USA</p>	<p>MT International Group</p>	<p>DM000234193 DM000234192 DM000234190 DM000234194 DM000234188 DM000234187 DM000234191 DM000234189 DM000234197 DM000234198 DM000234195 DM000234202 DM000234201 DM000234200 DM000234196 DM000234199 DM000234206 DM000234204 DM000234207 DM000234210 DM000234205 DM000234208</p>









16.7	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Motor oscilant si rezervor in custodie	bucată	8,00				0,00	0,00		RJ-0310/NS1011/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INFERMIU	DM000431016; DM000431018
16.8	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Lame pentru motor oscilant	bucată	83,00	340,00	360,00	24 900,00	29 880,00			RJ-0310 saw blades/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INFERMIU	DM000431017
17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	bucată	95,00	8 400,00	8 400,00	798 000,00	798 000,00			H45 009 pana la H45 020, H45 L009 pana la H45 L020 / Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000205857 DM000205858 DM000205863 DM000205862 DM000205860 DM000205883 DM000205880 DM000205887 DM000205885 DM000205886 DM000205882 DM000205884 DM000205879 DM000205888 DM000205881 DM000205864 DM000205859 DM000205865 DM000205856 DM000205861 DM000205866
17.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	bucată	80,00	7 500,00	7 500,00	600 000,00	600 000,00			H29 DM0044 pana la H29 DM0062/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206138 DM000206131 DM000206129 DM000206130 DM000206135 DM000206139 DM000206136 DM000206133 DM000206137 DM000206132 DM000206134
17.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert palmsrie	bucată	150,00	3 300,00	3 300,00	495 000,00	495 000,00			H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51M2863/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206145 DM000206155 DM000206153 DM000206160 DM000206159 DM000206152 DM000206147 DM000206158



17.7	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente în custodie	bucată	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	H52 9100 H30 9102 H46 9106 H03 9100/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM0003939334; DM0003939335; DM0003939336; DM0003939337; DM0003939338; DM0003939339; DM0003939340; DM0003939341; DM0003939342; DM0003939343; DM0003939344; DM0003939345;
17.8	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B34101, B4107/ Bojin Med/ China	ORTOFIX	DM0003939318 DM0003939315
17.9	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucată	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B39014/ Bojin Med/ China	ORTOFIX	DM0003939304
18.1	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Componenta femerala cimentata suprastabilizata	bucată	70.00	18 740.00	18 740.00	1 311 800.00	1 311 800.00	1 311 800.00	U2 PSA Revision Femoral Component 2103-5110- >2103-5260/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM0003939346; DM0003939347; DM0003939348; DM0003939349; DM0003939350; DM0003939351; DM0003939352; DM0003939354; DM0003939355; DM0003939356; DM0003939357; DM0003939358; DM0003939359; DM0003939360; DM0003939362; DM0003939363; DM0003939364; DM0003939365; DM0003939366; DM0003939367; DM0003939368; DM0003939370; DM0003939371;
18.2	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Insert tibial suprastabilizat	bucată	70.00	5 280.00	5 280.00	369 600.00	369 600.00	369 600.00	U2 PSA Revision Tibial Insert 2303-5011- >2303-5067/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM0003939346; DM0003939347; DM0003939348; DM0003939349; DM0003939350; DM0003939351; DM0003939352; DM0003939354; DM0003939355; DM0003939356; DM0003939357; DM0003939358; DM0003939359; DM0003939360; DM0003939362; DM0003939363; DM0003939364; DM0003939365; DM0003939366; DM0003939367; DM0003939368; DM0003939370; DM0003939371;



18.5	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Component patelar	bucata	10,00	50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN U2 Onset patellar component 2403-1020- >2403-1070/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393434; DM000393435; DM000393436; DM000393437; DM000393438; DM000393439;
18.6	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de aneumentare tibiala	bucata	130,00	4 900,00	4 900,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	L2 PSA Tibial Augment 2803-5211- >2803-5263/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000396082; DM000396090; DM000396104; DM000396083; DM000396091; DM000396105; DM000396084; DM000396084; DM000396106; DM000396085; DM000396085; DM000396107; DM000396086; DM000396086; DM000396086; DM000396087; DM000396087; DM000396109;
18.7	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de aneumentare femurala	bucata	130,00	3 650,00	3 650,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	L2 PSA Femoral Augment 2603-5111- >2603-5262; 2603-5011- >2603-5062/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395979; DM000395985; DM000396003; DM000395980; DM000396004; DM000395981; DM000396005; DM000395982; DM000396006; DM000395983; DM000396007; DM000395984; DM000396008; DM000396009; DM000395986; DM000396010; DM000395987; DM000396011; DM000395988;









20.1	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	bucată	60.00	8 500.00	8 500.00	5 10 000.00	510 000.00	H175 4640 pana la H175 6654/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206083 DM000206089 DM000206086 DM000206080 DM000206087 DM000206084 DM000206082 DM000206088 DM000206079 DM000206085 DM000206081
20.2	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulara necimentata	bucată	60.00	7 500.00	7 500.00	450 000.00	450 000.00	H75 XE4032 pana la H75 XE5432, H75 XE4436 pana la H75 XE5436/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206110 DM000206108 DM000206104 DM000206106 DM000206103 DM000206109 DM000206105 DM000206110 DM000206111
20.3	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross-linkat	bucată	60.00	3 300.00	3 300.00	198 000.00	198 000.00	H110 I320 pana la H10 I323, H10 I360 pana la H110 I363/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206047 DM000206043 DM000206050 DM000206046 DM000206048 DM000206049 DM000206044 DM000206045
20.4	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	bucată	55.00	3 700.00	3 700.00	129 500.00	129 500.00	H114 C1320 pana la H14 C1323, H14 C1360 pana la H14 C1363/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206071 DM000206070 DM000206068 DM000206067 DM000206066 DM000206072 DM000206073 DM000206069
20.5	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural ceramic	bucată	25.00	9 000.00	9 000.00	225 000.00	225 000.00	H14 C1320 pana la H14 C1323, H14 C1360 pana la H14 C1363/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206071 DM000206070 DM000206068 DM000206067 DM000206066 DM000206072 DM000206073 DM000206069
20.6	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Șuruburi de cupă	bucată	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	H115 SB6020 pana la H115 SB6030/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000507843 DM000507844 DM000507847 DM000507841





DM000393217;  
DM000393217;  
DM000393230;  
DM000393227;  
DM000393228;  
DM000393236;  
DM000393223;  
DM000393231;  
DM000393232;  
DM000393225;  
DM000393229;  
DM000393241;  
DM000393235;  
DM000393239;  
DM000393242;  
DM000393236;  
DM000393234;  
DM000393240;  
DM000393233;  
DM000393237;  
DM000393238;  
DM000393249;  
DM000393252;  
DM000393248;  
DM000393251;  
DM000393247;  
DM000393243;  
DM000393250;  
DM000393246;  
DM000393245;  
DM000393244;  
DM000393259;  
DM000393255;  
DM000393260;  
DM000393256;  
DM000393254;  
DM000393258;  
DM000393261;  
DM000393262;  
DM000393262;  
DM000393257;  
DM000393269;  
DM000393271;  
DM000393271;  
DM000393267;  
DM000393272;  
DM000393265;  
DM000393265;  
DM000393266;  
DM000393270;

23.4	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Set de instrumente in custodie	bucată	8.00					0.00	0.00	0.00	PRIMARY KNIFE INSTRUMENTS SET/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMID	DM000431016 DM000431018
23.5	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Percestrau oscilator si burghiu pentru alerzaj in custodie	bucată	13.00					0.00	0.00	0.00	RJ-0410/NS1011 / Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INTERMID	DM000431016 DM000431018
23.6	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Lame pentru motor oscilant	bucată	217.00	300.00	360.00			65 100.00	78 120.00		RJ-0310 saw blades / Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	INTERMID	DM000431017
24.1	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componenta femurala	bucată	80.00	10 600.00	10 600.00			848 000.00	848 000.00		Supercia femoral component 65.5001- Marea Britanie	ORTOFIX	DM000387746 DM000387748 DM000387745 DM000387744 DM000387747 DM000387751 DM000387749 DM000387752 DM000387750 DM000387753
24.2	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Componentul tibia	bucată	80.00	10 300.00	10 300.00			824 000.00	824 000.00		Supercia tibial component 65.5201- Marea Britanie	ORTOFIX	DM000387754 DM000387755 DM000387757 DM000387756 DM000387758
24.3	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Insert de polietilena	bucată	80.00	1 200.00	4 200.00			336 000.00	336 000.00		Supercia tibial insert 65.7010- 65.7925/ Covision/ Marea Britanie	ORTOFIX	DM000387851 DM000387841 DM000387867 DM000387842 DM000387854 DM000387840 DM000387874 DM000387841 DM000387855 DM000387837 DM000387865 DM000387838 DM000387855 DM000387830 DM000387858 DM000387866







DM000393217;  
DM000393217;  
DM000393230;  
DM000393227;  
DM000393228;  
DM000393226;  
DM000393223;  
DM000393231;  
DM000393232;  
DM000393225;  
DM000393229;  
DM000393241;  
DM000393235;  
DM000393239;  
DM000393242;  
DM000393236;  
DM000393234;  
DM000393240;  
DM000393233;  
DM000393237;  
DM000393238;  
DM000393249;  
DM000393252;  
DM000393248;  
DM000393251;  
DM000393247;  
DM000393243;  
DM000393250;  
DM000393246;  
DM000393245;  
DM000393244;  
DM000393259;  
DM000393255;  
DM000393260;  
DM000393256;  
DM000393254;  
DM000393258;  
DM000393261;  
DM000393262;  
DM000393262;  
DM000393257;  
DM000393269;  
DM000393271;  
DM000393271;  
DM000393267;  
DM000393272;  
DM000393265;  
DM000393265;  
DM000393266;  
DM000393270;

25.4	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Patelara	bucata	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393933; DM000393934; DM000393935; DM000393936; DM000393937; DM000393938; DM000393939; DM000393940; DM000393941; DM000393942; DM000393943; DM000393944; DM000393945;
25.5	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Femurala de Revizie	bucata	32.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	U2 PSA Revision Femoral Component 2103-5110- >2103-5260/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393934; DM000393935; DM000393936; DM000393937; DM000393938; DM000393939; DM000393940; DM000393941; DM000393942; DM000393943; DM000393944; DM000393945;
25.6	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta tibiala de revizie	bucata	32.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	249 600.00	249 600.00	249 600.00	U2 PSA Revision Tibial Basplate 2203-5210- >2203-5260/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000394000; DM000394001; DM000394002; DM000394003; DM000394004; DM000394005;
25.7	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Insertul de Revizie	bucata	32.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00	179 200.00	179 200.00	200.00	U2 PSA Revision Tibial Insert 2303-5011- >2303-5067/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393946; DM000393947; DM000393948; DM000393949; DM000393950; DM000393951; DM000393952; DM000393954; DM000393955; DM000393956; DM000393957; DM000393958; DM000393959; DM000393960; DM000393962; DM000393963; DM000393964; DM000393965; DM000393966;







25.12	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Tibiala de Revizie Balama	bucată	34,00	20 200,00	20 200,00	686 800,00	686 800,00	800,00	INTERMED	U STAR II TIBIAL COMPONENT HINGE 2215- 1410 -> 2215- 1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	DM000395749; DM000395750; DM000395751; DM000395752;  DM000395758; DM000395759; DM000395760; DM000395761; DM000395762; DM000395763;
25.13	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Inscutul Tibial de Revizie Tip Balama	bucată	34,00	29 000,00	29 000,00	986 000,00	986 000,00	000,00	INTERMED	U STAR II XPE TIBIAL INSERT 2315-3211 -> 2315-3247/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	DM000395782; DM000395783; DM000395784; DM000395785; DM000395786; DM000395787; DM000395789; DM000395790; DM000395791; DM000395792; DM000395793; DM000395794; DM000395795;
25.14	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Augment Tibial Revizie Balama	bucată	36,00	9 500,00	9 500,00	3 42 000,00	3 42 000,00	000,00	INTERMED	TIBIAL AUGMENT 2815-1011 -> 2815-1263/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	DM000395885; DM000395886; DM000395887; DM000395888; DM000395889; DM000395890; DM000395891; DM000395892; DM000395893; DM000395894; DM000395895; DM000395896; DM000395897; DM000395899; DM000395901; DM000395903; DM000395905; DM000395907; DM000395898; DM000395900; DM000395902; DM000395904; DM000395906;







27.5	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHII TIP BALAMA	Componenta pateclara	bucată	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	I 500,00	ONSET PAPELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060 / CNITID ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393434; DM000393435; DM000393436; DM000393437; DM000393438; DM000393439;
27.6	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHII TIP BALAMA	Tija de extensie tibiala	bucată	5,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	62 000,00	62 000,00	USTAR II TIBIAL STEM 2715-5109 -> 2715-5409; 2715-7212 -> 2715-7514/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395871; DM000395872; DM000395873 DM000395874 DM000395877 DM000395881 DM000395878; DM000395882 DM000395879; DM000395883; DM000395880; DM000395884;
27.7	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHII TIP BALAMA	Tija de extensie femurala	bucată	5,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	69 000,00	69 000,00	U2 PSA Extension stem 2703- 5003->2703- 5066; 2703- 5031->2703- 5076 Offset adaptor 2903- 1010-> 2903- 1030/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000394006; DM000394007; DM000394009; DM000394011; DM000394013; DM000394015; DM000394017; DM000394022; DM000394024; DM000394026; DM000394028; DM000394030; DM000394032; DM000394037; DM000394038; DM000394039; DM000394040; DM000394041; DM000394042; DM000394052; DM000394053; DM000394054; DM000394055; DM000394056; DM000394057; DM000394096; DM000394098;



<p>DM000501492; DM000501505; DM000501506; DM000501507; DM000501508; DM000501509; DM000501510; DM000501511; DM000501512; DM000501513; DM000501514; DM000501515; DM000501516;</p>										<p>DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497; DM000273501; DM000273500; DM000273501; DM000273502;</p>
<p>DM000273503; DM000273504; DM000273516; DM000273521; DM000273517; DM000273522; DM000559696; DM000559697; DM000559700; DM000559698; DM000559699; DM000559690; DM000273533; DM000273532; DM000273530; DM000273531; DM000273537; DM000273536; DM000273534; DM000273535</p>	<p>INTRAMED</p>	<p>Jump system press fit acetabular cup 35345-&gt;35370/ Permedica S.P.A./ Italia</p>	<p>880 000,00</p>	<p>880 000,00</p>	<p>8 000,00</p>	<p>8 000,00</p>	<p>110,00</p>	<p>bucată</p>	<p>2. Componenta acetabulara</p>	<p>Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv</p>
<p>DM000273503; DM000273504; DM000273516; DM000273521; DM000273517; DM000273522; DM000559696; DM000559697; DM000559700; DM000559698; DM000559699; DM000559690; DM000273533; DM000273532; DM000273530; DM000273531; DM000273537; DM000273536; DM000273534; DM000273535</p>	<p>INTERMED</p>	<p>Vital XE jump system insert 36301XE- &gt;36327XE; 36302XE- &gt;36328XE/ Permedica S.P.A./ Italia</p>	<p>550 000,00</p>	<p>550 000,00</p>	<p>5 000,00</p>	<p>5 000,00</p>	<p>110,00</p>	<p>bucată</p>	<p>3. Insertul polimeric cross- linkat</p>	<p>Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv</p>

28.4	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	4. Cap femural metalic	bucată	116,00	3 600,00	3 600,00	396 000,00	396 000,00	Standard metal ball heads 20381- >20384; 20331- >20334; 20391- >20394 / Permedica S.P.A./ Italia	INTERMED	DM000273398; DM000273399; DM000273400; DM000273401; DM000273402; DM000273403; DM000273404; DM000273405; DM000273406; DM000273407; DM000273408; DM000273409; DM000559667; DM000559668; DM000559669; DM000559670; DM000559671; DM000559672; DM000559673; DM000559674;
28.5	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	5. Suruburi pentru cupa acetabulara	bucată	240,00	200,00	200,00	48 000,00	48 000,00	Acetabular fixation screw 36720->36760/ Permedica S.P.A./ Italia	INTERMED	
28.6	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	6. Set de instrumente dedicat abordului anterior (minim-invaziv al soldului)	bucată	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Exacta RS instruments set+Jump cup system instruments set/ Permedica S.P.A./ Italia	INTERMED	DM000501659; DM000559665
28.7	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	7. Ferestra oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie	bucată	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RJ-0410(NS1011/ China/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	INTERMED	DM000431016; DM000431018
28.8	Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv	8. Lame pentru motor oscilant	bucată	40,00	300,00	360,00	12 000,00	14 400,00	RJ-0310 saw blades/ China/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	INTERMED	DM000431017
29.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta femurala distala oncologica	bucată	7,00	65 000,00	65 000,00	455 000,00	455 000,00	U-STAR II DISTAL FEMORAL COMPONENT R/S 2115-3310; 2115-3410; 2115-3300; 2115-3400/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395754; DM000395756; DM000395753; DM000395755

29.2	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta tibiala proximala, oncologica	bucata	7,00	43 500,00	43 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	USTAR II PROXIMAL TIBIAL COMPONENT RHS 2215-3400/ 2215-3410 / UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395764; DM000395765;
29.3	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Insert polietilenic tip balama	bucata	7,00	38 300,00	38 300,00	268 100,00	268 100,00	268 100,00	USTAR II XPE TIBIAL INSERT 2315-3211 -> 2315-3247 / UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395782; DM000395783; DM000395784; DM000395785; DM000395786; DM000395787; DM000395789; DM000395790; DM000395791; DM000395792; DM000395793; DM000395794; DM000395795;
29.4	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta femurala tip balama	bucata	7,00	60 500,00	60 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	USTAR II FEMORAL COMPONENT HINGE 2115-1310 -> 2115-1460 / UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395740; DM000395741; DM000395742; DM000395743; DM000395744; DM000395745; DM000395747; DM000395748; DM000395749; DM000395750; DM000395751; DM000395752;
29.5	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta tibiala tip balama	bucata	7,00	30 900,00	30 900,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	USTAR II TIBIAL COMPONENT HINGE 2215-1410 -> 2215-1460 / UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395758; DM000395759; DM000395760; DM000395761; DM000395762; DM000395763;
29.6	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Componenta patelara	bucata	4,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060	INTERMED	DM000393434; DM000393435; DM000393436; DM000393437; DM000393438;

29.7	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHII ONCOLOGICA	Tija de extensie tibiala	bucată	9.00	12.400.00	12.400.00	111.600.00	111.600.00	111.600.00	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	USTAR II TIBIAL STEM 2715-5109 -> 2715-5409; 2715-7212 -> 2715-7514/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000394391; DM000394392; DM000394393; DM000394394; DM000394395; DM000394396; DM000394397; DM000394398; DM000394399; DM000394400; DM000394401; DM000394402; DM000394403; DM000394404; DM000394405; DM000394406; DM000394407; DM000394408; DM000394409; DM000394410; DM000394411; DM000394412; DM000394413; DM000394414; DM000394415; DM000394416; DM000394417; DM000394418; DM000394419; DM000394420; DM000394421; DM000394422; DM000394423; DM000394424; DM000394425; DM000394426; DM000394427; DM000394428; DM000394429; DM000394430; DM000394431; DM000394432; DM000394433; DM000394434; DM000394435; DM000394436; DM000394437; DM000394438; DM000394439; DM000394440; DM000394441; DM000394442; DM000394443; DM000394444; DM000394445; DM000394446; DM000394447; DM000394448; DM000394449; DM000394450; DM000394451; DM000394452; DM000394453; DM000394454; DM000394455; DM000394456; DM000394457; DM000394458; DM000394459; DM000394460; DM000394461; DM000394462; DM000394463; DM000394464; DM000394465; DM000394466; DM000394467; DM000394468; DM000394469; DM000394470; DM000394471; DM000394472; DM000394473; DM000394474; DM000394475; DM000394476; DM000394477; DM000394478; DM000394479; DM000394480; DM000394481; DM000394482; DM000394483; DM000394484; DM000394485; DM000394486; DM000394487; DM000394488; DM000394489; DM000394490; DM000394491; DM000394492; DM000394493; DM000394494; DM000394495; DM000394496; DM000394497; DM000394498; DM000394499; DM000394500; DM000394501; DM000394502; DM000394503; DM000394504; DM000394505; DM000394506; DM000394507; DM000394508; DM000394509; DM000394510; DM000394511; DM000394512; DM000394513;
29.8	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHII ONCOLOGICA	Tija de extensie femurala	bucată	9.00	13.800.00	13.800.00	124.200.00	124.200.00	124.200.00	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	U2 PSA Extension stem 2703-5003 -> 2703-5066; 2703-5031 -> 2703-5076 Outset adaptor 2903-1010 -> 2903-1030/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	









29.13	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Tija de extensie rucimentata oncologica	bucată	5.00	18.530,00	18.530,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	USTAR II PRESS FIT STEM STRAIGHT AND CURVED 1115-3211 -> 1115-1417/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000395581; DM000395582; DM000395583; DM000395584; DM000395585; DM000395586; DM000395587; DM000395588; DM000395573; DM000395574; DM000395575; DM000395576; DM000395577; DM000395578; DM000395579; DM000395580
29.14	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Set de instrumente în custodie	bucată	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	U2 PSA REVISION KNEE INSTRUMENTS / USTAR II KNEE SYSTEM INSTRUMENTS SET/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000633524; DM000633523;
29.15	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	RJ-0410/NS1011/ China/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	INTERMED	DM000431016 DM000431018
29.16	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA	Lame pentru motor oscilant	bucată	20.00	300.00	360.00	6.000.00	6.000.00	7.200.00	RJ-0310 SAW blades/ China/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	INTERMED	DM000431017
30.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE	Componenta femurala	bucată	40	10.650,00	10.650,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205230 -> 1-0205308/ AMPLITUDE/ FRANTA	GBG-MILD SKL	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850; DM000286851; DM000286852;





DM000529653;  
DM000529654;  
DM000529178;  
DM000529248;  
DM000529250;  
DM000529251;  
DM000529252;  
DM000529254;  
DM000529255;  
DM000529256;  
DM000529257;D  
M000529259;  
DM000529260;  
DM000529309;  
DM000529310;  
DM000528752;  
DM000529261;D  
M000529262;  
DM000529263;  
DM000529264;  
M000529311;  
DM000528760;  
DM000528761;  
DM000528766;  
DM000528771;  
DM000528776;  
DM000528781;  
DM000528786;  
DM000528791;  
DM000528762;  
DM000528767;  
DM000528772;  
DM000528777;  
DM000528782;  
DM000528787;  
DM000528792;  
DM000528763;  
DM000528768;  
DM000528773;  
DM000528778;  
DM000528783;  
DM000528788;  
DM000528793;  
DM000528764;  
DM000528769;  
DM000528774;  
DM000528779;  
DM000528784;  
DM000528789;  
DM000528794

DM000528765;  
DM000528770;  
DM000528775;  
DM000528780;  
DM000528785;  
DM000528790;  
DM000528795;  
DM000529264;  
DM000528753;  
DM000528754;  
DM000528755;  
DM000528756;  
DM000528757;  
DM000528758;  
DM000528759;  
DM000529183;  
DM000529312;  
DM000529681;  
DM000529543;  
DM000528832;  
DM000528833;  
DM000528834;  
DM000528835;  
DM000528836;  
DM000528837;  
DM000528838;  
DM000528841;  
DM000528842;  
DM000528843;  
DM000528844;  
DM000528845;  
DM000528846;  
DM000528847;  
DM000529405;  
DM000529406;  
DM000529408;  
DM000529407;  
DM000528826;  
DM000528827;  
DM000528828;  
DM000528830;  
DM000529663;  
DM000528839;  
DM000528848;  
DM000528849;  
DM000302501;  
DM000528745;  
DM000529629;  
DM000529630;  
DM000529631;





30.6	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, SI SISTEM DE NAVIGATIE	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RJ-0410/NS1011/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	GRC-MLD SRL	DM000206016; DM000431018
30.7	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, SI SISTEM DE NAVIGATIE	Lame pentru motor oscilant	bucată	30	300.00	360.00	9 000.00	10 800.00		RJ-0310 saw blades/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	GRC-MLD SRL	DM000431017
32.1	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	TUA FEMURALA CIMENTATA DE REVIZIE	bucată	10.00	12 000.00	12 000.00	120 000.00	120 000.00		H49 SRC012 pana la H49 SRC020 Reactiv/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206031 DM000206032 DM000206030 DM000206029 DM000206033
32.2	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CUPA CIMENTATA CU DOBLA MOBILITATE	bucată	15.00	8 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00		H51 C045 pana la H51 C061 Capitoles/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197 DM000206193 DM000206199 DM000206198 DM000206200 DM000206192 DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197
32.3	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	CAPUL PROTETIC	bucată	15.00	4 000.00	4 000.00	60 000.00	60 000.00		H11 1220 pana la H11 1222, H11 1280 pana la H11 1283/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206058 DM000206057 DM000206056 DM000206053 DM000206052 DM000206055 DM000206051
32.4	SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI	INSERTUL ACETABULAR CU DOBLA MOBILITATE	bucată	15.00	4 500.00	4 500.00	67 500.00	67 500.00		H51 M2245 pana la H51 M2263, H51 M2847 pana la H51M2863/ Evolutis/ Franta	ORTOFIX	DM000206150 DM000206145 DM000206155 DM000206153 DM000206160 DM000206159 DM000206152











DM000528754.  
DM000528755.  
DM000528756.  
DM000528757.  
DM000528758.  
DM000528759.  
DM000529183.  
DM000529312.  
DM000529681.  
DM000529543.  
DM000528832.  
DM000528833.  
DM000528834.  
DM000528835.  
DM000528836.  
DM000528837.  
DM000528838.  
DM000528841.  
DM000528842.  
DM000528843.  
DM000528844.  
DM000528845.  
DM000528846.  
DM000528847.  
DM000529405.  
DM000529406.  
DM000529408.  
DM000529407.  
DM000528826.  
DM000528827.  
DM000528828.  
DM000528830.  
DM000529663.  
DM000528839.  
DM000528848.  
DM000528849.  
DM000302501.  
DM000528745.  
DM000529629.  
DM000529630.  
DM000529631.  
DM000529633.  
DM000529634.  
DM000529635.  
DM000529636.  
DM000529639.  
DM000528750.  
DM000528751.





7.1	Proteză totală cimentat ă de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	bucată	410	8 600,00	8 600,00	3 526 000,00	3 526 000,00	Componenta femurală D8022420E D8022120E D8022520E D8022220E D8022210E D8022510E D8022310E D8022110E D8022320E D8022410E	DM000388102 DM000388104 DM000388106 DM000388108 DM000388110 DM000388101 DM000388103 DM000388105 DM000388107 DM000388109	Surgical	Spania	AELO GRUP
7.2	Proteză totală cimentat ă de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibială	bucată	410	4 300,00	4 300,00	1 763 000,00	1 763 000,00	Componenta tibială D8032100E - D8032500E	DM000388071 DM000388072 DM000388073 DM000388074 DM000388075	Surgical	Spania	AELO GRUP
7.3	Proteză totală cimentat ă de genunchi cu platou tibial fix	Augmente tibiale	bucată	45	1 900,00	1 900,00	85 500,00	85 500,00	Augmente tibiale D8032710E D8032755E	DM000670335 DM000670336 DM000670337 DM000670338 DM000670339 DM000670340 DM000670341 DM000670342 DM000670343 DM000670344	Surgical	Spania	AELO GRUP
7.4	Proteză totală cimentat ă de genunchi cu platou tibial fix	Tija de extensie	bucată	70	1 700,00	1 700,00	119 000,00	119 000,00	Tija de extensie D8025101E - D8025602E	DM000670345 DM000670346 DM000670347 DM000670348 DM000670349 DM000670350 DM000670351 DM000670352 DM000670353 DM000670354 DM000670355 DM000670356 DM000670357 DM000670358 DM000670359	Surgical	Spania	AELO GRUP

7.5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	bucată	410	2 800,00	2 800,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	Insert tibial D8051100E D8055200E	DM000670360 DM000670361 DM000388149 DM000388150 DM000388151 DM000388152 DM000388153 DM000388154 DM000388155 DM000388156 DM000388157 DM000388158 DM000388159 DM000388160 DM000388161 DM000388162 DM000388163 DM000388164 DM000388165 DM000388166	Surgival	Spania	AELO GRUP
7.6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	bucată	30	490,00	-190,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	Componentă patelară D8030140E D8030160E D8030170E D8030180E D8030150E	DM000388199 DM000388200 DM000388201 DM000388202 DM000388203	Surgival	Spania	AELO GRUP
7.7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	bucată	5			0,00	0,00	0,00	Setul de instrumente D861000 D8603300	DM000670494 DM000670495 DM000670496 DM000670497 DM000670498 DM000670499 DM000670500 DM000670501 DM000670502 DM000670503 DM000670504 DM000670505 DM000670506 DM000670507 DM000670508 DM000670509 DM000670510	Surgival	Spania	AELO GRUP

DM000670511  
DM000670512  
DM000670513  
DM000670514  
DM000670515  
DM000670438  
DM000670439  
DM000670442  
DM000670440  
DM000670441  
DM000670443  
DM000670436  
DM000670432  
DM000670466  
DM000670433  
DM000670430  
DM000670431  
DM000670454  
DM000670455  
DM000670444  
DM000670447  
DM000670448  
DM000670449  
DM000670450  
DM000670451  
DM000670452  
DM000670453  
DM000670446  
DM000670445  
DM000670362  
DM000670364  
DM000670366  
DM000670368  
DM000670370  
DM000670363  
DM000670365  
DM000670367  
DM000670369  
DM000670371  
DM000670429  
DM000670463  
DM000670456  
DM000670457  
DM000670458







Lotul nr. 21 Proteza unicompartmentala de genunchi.

Având în vedere că au fost expediate Notificările în adresa AMDM pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică, după expirarea termenului de așteptare.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-5859 din „28” decembrie 2023 Rg02-365 din „25” ianuarie 2024 Rg02-536 din 02.02.2024	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
A.F.O GROUP SRL	101160000975 2	Cu capital autohton	21090277/07/confor m anexei	3310000 0-1	7 299 850.00	7 346 506.00	31.12.2024 - Livrarea Bunurilor se efectuează de



BIO-ANALITICA SRL	101560001717 1	Cu capital autohton	21090277/08/conform anexei	17.01.2024	33100000-1	49 140,00	58 968,00	31.12.2024	<p> către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămut) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024.</p> <p>Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămut) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024.</p>
GBG MLD SRL	100360011758 2	Cu capital autohton	21090277/02/conform anexei	conform anexei	33100000-1	13 712 800,00	13 731 280,00	31.12.2024	<p>Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămut) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de</p>



SC IMUNOTEHNOME D SRL	100260001256 5	Cu capital autohton	21090277/05/confor m anexei	17.01.2024	3310000 0-1	2.862.048,04 5	3.434.458,44	31.12.2024	in condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vândut) 2020, cu transportul Vanzătorului, in termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024.
SOGNO SRL	100460001385 4	Cu capital autohton	21090277/06/confor m anexei	18.01.2024	3310000 0-1	187.000,00	224.400,00	31.12.2024	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vanzător in condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vândut) 2020, cu transportul Vanzătorului, in termen de până la 30 de zile de la



Beneficiarul	Operatorul	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnăt
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	AELO GRUP SRL	21090277/07/01	11 016,0000	10 200,0000	17.01.2024	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	AELO GRUP SRL	21090277/07/02	30 294,0000	28 050,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	AELO GRUP SRL	21090277/07/03	275 400,0000	255 000,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	AELO GRUP SRL	21090277/07/04	27 540,0000	25 500,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	AELO GRUP SRL	21090277/07/05	8 262,0000	7 650,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	AELO GRUP SRL	21090277/07/06	247 860,0000	229 500,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	AELO GRUP SRL	21090277/07/07	8 262,0000	7 650,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	AELO GRUP SRL	21090277/07/08	22 032,0000	20 400,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	BIO-ANALITICA SRL	21090277/08/01	56 160,0000	46 800,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	BIO-ANALITICA SRL	21090277/08/02	2 808,0000	2 340,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	GBG-MLD SRL	21090277/02/01	75 000,0000	75 000,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	GBG-MLD SRL	21090277/02/02	1 264 650,0000	1 264 550,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	INTERMED SRL	21090277/01/01	3 742 200,0000	3 741 000,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	INTERMED SRL	21090277/01/02	189 500,0000	189 200,0000	23.01.2024	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	INTERMED SRL	21090277/01/03	965 155,0000	964 675,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	INTERMED SRL	21090277/01/04	916 800,0000	916 500,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	INTERMED SRL	21090277/01/05	1 265 400,0000	1 263 600,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	INTERMED SRL	21090277/01/06	18 209 910,0000	18 194 910,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	INTERMED SRL	21090277/01/07	849 600,0000	849 000,0000	23.01.2024	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	INTERMED SRL	21090277/01/08	1 057 480,00 00	1 057 300,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	INTERMED SRL	21090277/01/09	33 675 170,0 000	33 651 290,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	INTERMED SRL	21090277/01/10	1 394 800,00 00	1 393 000,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	INTERMED SRL	21090277/01/11	367 800,000 0	367 500,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	INTERMED SRL	21090277/01/12	2 028 260,00 00	2 027 900,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL COMIRAT ISAAC GURFINCHEL	INTERMED SRL	21090277/01/13	887 400,000 0	887 400,0000	23.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	MT INTERNATIONAL GROUP SRL	21090277/03/01	3 990 400,00 00	3 981 400,0000	19.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ORTOFIX SRL	21090277/04/01	2 977 500,00 00	2 977 500,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ORTOFIX SRL	21090277/04/02	5 410 000,00 00	5 410 000,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ORTOFIX SRL	21090277/04/03	253 000,000 0	253 000,0000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ORTOFIX SRL	21090277/04/04	25 300,0000	25 300,0000	17.01.2024	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21090277/05/01	17 478,1600	14 565,1300	17.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21090277/05/02	1 835 206,80 00	1 529 338,6500	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21090277/05/03	1 573 034,40 00	1 310 861,7000	17.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21090277/05/04	8 739,0800	7 282,5650	17.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	SOGNO SRL	21090277/06/01	51 000,0000	42 500,0000	18.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	SOGNO SRL	21090277/06/02	102 000,000 0	85 000,0000	18.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	SOGNO SRL	21090277/06/03	51 000,0000	42 500,0000	18.01.2024	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	SOGNO SRL	21090277/06/04	20 400,0000	17 000,0000	18.01.2024	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	GBG-MLD SRL	<b>21090277/02/0</b> <b>1/02</b>	6320600	6 308 600,0000	20.02.2024	<b>ELECTRON IC</b>

IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	GBG-MLD SRL	21090277/02/0 2/02	4181600	4 178 000,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	GBG-MLD SRL	21090277/02/0 3	1047900	1 047 300,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	GBG-MLD SRL	21090277/02/0 4	212660	212 600,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	GBG-MLD SRL	21090277/02/0 5	626870	626 750,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	AELO GRUP SRL	21090277/07/0 2/02	481340	481 200,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	AELO GRUP SRL	21090277/07/0 3/02	4944700	4 937 700,0000	20.02.2024	ELECTRON IC
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	AELO GRUP SRL	21090277/07/0 6/02	1289800	1 287 000,0000	20.02.2024	ELECTRON IC





**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

nr. 1 din 14.03.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Țințăreni, r-nul Anenii Noi
Localitate	s. Țințăreni, r-nul Anenii Noi
IDNO	IDNO 1007601009037
Adresa	MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, com. Țințăreni, str. Ștefan cel Mare 2,
Număr de telefon	067214612
Număr de fax	0-265-33348
E-mail oficial	primintarenii@yahoo.com
Adresa de internet	<a href="http://www.tintareni.md">www.tintareni.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bulgaru Vadim, tel.:067214612, primintarenii@yahoo.com

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Sistemul de alimentare cu apă din s.Țințăreni, raionul Anenii Noi. Branșamente
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	31 376 791,66 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21071314 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1673287194030?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1673287194030?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	09.01.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. 2 din 10.02.2023
Denumirea operatorului economic	SRL „Dacvi Com”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr:55/LP

cadru	Data:11.07.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 23 118 463,79 Inclusiv TVA: 27 742 156,55
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	13 luni

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Ajustarea contractului X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art.14 al Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an Demersul operatorului economic din 16.02.2024
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețurile inițiale nu se modifică (ajustarea potrivit ratei inflației)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

A fost inițiată procedura de ajustare a valorii contractului de achiziții publice solicitată prin scr. din 16.02.2024 de către SRL „Dacvi-Com” potrivit contractului nr.55/LP din 11.07.2023 în valoare de 23 118 463,79 lei fără TVA și 27 742 156,55 lei inclusiv TVA la obiectivul „Sistemul de alimentare cu apă din s.Țințăreni, raionul Anenii Noi. Branșamente” conform Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Datele statistice despre evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în perioada anului 2023 au fost publicate de către Biroul Național de Statistică cu indicarea ratei inflației calculate pentru anul precedent ajustării, și publicată în mijloacele oficiale de informare în masă constituie 4,2 %.

Potrivit art.14 al Hotărârii Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an:

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ținând cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și

publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

$R_i$

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (\frac{R_i}{100} \times N_\lambda) \% ] + V_3;$$

12

unde:

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice – 27 742 156,55 lei

$V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice – 3 811 893,81 lei

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ ); 23 930 262,74 = 27 742 156,55 – 3 811 893,81

$R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării – 4,2 %

$N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare – 12 luni.

4,2

$$24\,408\,868,01 = ((27\,742\,156,55 - 3\,811\,893,81) \times (\frac{4,2}{100} \times 5 \%)) + 23\,930\,262,74$$

12

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 14.03.2023 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea valorii contractului de execuție nr.55/LP din 11.07.2023 încheiat cu SRL "Dacvi Com" la obiectivul Sistemul de alimentare cu apă din s.Țințăreni, raionul Anenii Noi. Branșamente" cu 398 837,72 lei fără TVA și 478 605,26 inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Dacvi Com”	nr.1	14.03.2024	398 837,72	478 605,26

Prin urmare, în urma modificării, suma totală a contractului constituie 23 517 301,51 lei fără TVA și 28 220 761,82 lei inclusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru:



BULGARU Vadim

L.Ș.

## DAREA DE SEMĂ

de atribuire a contractului prin procedura de negociere  
fără publicarea prealabilă a anunțului

Nr.2 din 07.03.2024

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești, mun.Chișinău
Localitate	Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO	007601009679
Adresa	Or.Durlești, str.Al. cel Bun, 13
Număr de telefon	0 22 58 35 69
Număr de fax	022 58 44 78
E-mail oficial	durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet	www.durlesti.md
Persoana de contact( <i>nume, prenume, telefon, e-mail</i> )	Saran Eleonora

### Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabila a anunțului
Procedura de achiziție repetată ( <i>după caz</i> )	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din or.Durlești, mun.Chișinău
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire ( <i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i> )	<p>Necesitățile instituțiilor de educație timpurie din or.Durlești Primaria or.Durlești a publicat anunț de participare pentru achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2024. Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 08.01.2024, link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701691598959">mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701691598959</a>. Pentru lotul <b>panificație</b> nu a parvenit nici o ofertă nici de la un participant. Astfel, lipsa acestor produse din lot face imposibil aprovizionarea Instituțiilor de Educație Timpurie din or.Durlești cu produsele alimentare necesare, conform menului aprobat.</p> <p>Astfel, Autoritatea Contractantă din motive justificate: neparticiparea la licitația deschisă precum și maxima urgență, a inițiat procedura de negociere directă fără publicarea prealabilă a anunțului pentru procurarea produse alimentare, necesar obligatoriu pentru instituțiile de educație timpurie din or.Durlești.</p>



<b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr:
	Data publicării:
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b> (după caz)	Data: _____ Link-ul:
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
<b>Valoarea estimată</b> (lei, fără TVA)	170 000.00 lei

**Clarificări privind documentația de atribuire:**

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	-----
<b>Denumirea operatorului economic</b>	-----
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	-----

**Modificări operate în documentația de atribuire:**

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/altemijloacelor de informare</b> (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b> (după caz)	[Indicați numărul de zile]

**Până la termenul-limită (data 04.01.2023, ora 11:00), au depus oferta:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎCP Panifcoop a URECOOP Strășeni	103600132567	Cazacu Vasile

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii economici:**

<b>Denumir e documen t</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b> ÎCP Panifcoop a URECOOP Strășeni
	<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
<b>Propuner ea tehnică</b>	prezentat



Propunerea financiară	prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Propunere a tehnică	prezentat
Propunere a financiară	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Panificație	ÎCP Panifcoop a URECOOP Strășeni	178 972.43	33380.0 kg/buc	+	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

**Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Invitație la negociere fără publicarea prealabilă a anunțului.

**Criteriul de atribuire aplicat:**





Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe inclusiv de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

### Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va inclusiv pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

### Reevaluarea ofertelor:

(Se va inclusiv în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

În urma examinării ofertei depuse în cadrul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului, s-a decis:

Atribuirea contractului prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Diverse produse alimentare	ÎCP Panifcoop a URECOOP Strășeni	Kg/l/buc			

### Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
---------------------------------	-------------------	----------------------------

achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

### Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	
---	--



alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	


*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**15 Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumire a operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
ÎCP PANIFC OOP A URECOO P STRĂȘE NI	Întreprinderea: Cu capital autohton	5-AP  07.03.2024	15800000-6	178 972.43	197 893.22	31.12.2024

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	



Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
---	--

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

Conducătorul grupului de lucru:

Șaran Eleonora





**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

**Nr. 15 din 15 martie 2024**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria orașului Criuleni
<b>Localitate</b>	orașul Criuleni
<b>IDNO</b>	1007601009093
<b>Adresa</b>	MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12
<b>Număr de telefon</b>	061022291, 068114432
<b>Număr de fax</b>	0248 22 585
<b>E-mail oficial</b>	aplcriuleniivprimar@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.primariacriuleni.md">www.primariacriuleni.md</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Mihail SCLIFOS

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> <b>Licitatie deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
<b>Obiectul achiziției</b>	Construcția apeductului magistral din 31 August 1989 or. Criuleni , tronsonul cuprins între străzile Ștefan cel Mare și str. Orhei
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	4 156 667 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1695991379926 Link: <a href="https://e-licitatie.md/contract-notice/53870">https://e-licitatie.md/contract-notice/53870</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Bugetul APL]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<b>16.11.2022</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Polimer Gaz Construcții S.R.L.</b>
<b>IDNO al operatorului economic</b>	<b>1002600040564</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	154 Data: 24.11.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2 640 633,24 Inclusiv TVA: 3 168 759,89
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2024



<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	30.04.2024
--	------------

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului</b>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c).din Legea Nr. 131/2015</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Se majorează suma contractului cu <b>21 299,27 MDL</b> , <i>Ca urmare a modificărilor, Suma totală a contractului constituie 3 190 059,16 lei</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*Pînă la modificarea contractului valoarea lucrărilor constituiau, 3 168 759,89 (trei mln o sută șaizeci și opt mii șapte sute cincizeci și nouă lei, 89 bani.*

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*În perioada executării lucrărilor s-a constatat faptul că , potrivit proiectului de execuție sunt prevăzute punctele (locurile) de racordare a gospodăriilor la apeduct , nu și segmentele de la rețeaua magistrală pînă la nodurile de evidență în căminele consumatorilor , respectiv sunt omise și în devizul local de cheltuieli .*

Astfel, în baza actelor de constatare de către dirigințele de șantier, responsabil tehnic și proiectant , s-a constatat că lucrările sunt stringente pentru realizarea obiectului și necesită a fi incluse suplimentar la contract.

**VII..Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.154 din 24 noiembrie 2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr. 154 din ” 24,, noiembrie 2023 , privind achiziția prin LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-1695991379926-EV-1695993927067 achiziționarea lucrărilor la *Construcția apeductului magistral din 31 august 1989 or. Criuleni tronsonul cuprins între străzile Ștefan cel Mare și str. Orhei* , prin majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<b>Polimer Gaz Construcții S.R.L.</b>	<b>1002600040564</b>	autohton	1 din 15.03.2024	17 749.39	21 299,27	31.12.2024	30.04.2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

SCLIFOS Mihail

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

[Примечания]

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1 din 29.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Telenești
Localitate	Or.Telenești
IDNO	1003606150040
Adresa	Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8
Număr de telefon	079113054
Număr de fax	025822448
E-mail oficial	srtelenesti@ms.md
Adresa de internet	srtelenesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vleju Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în laboratorul din cadrul IMSP SR Telenesti
Cod CPV	<a href="#">45200000-9</a>
Valoarea estimată a achiziției	962 800,00lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21111334 Link <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1698406419842</a>
Data publicării anunțului de participare	27.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.11.2023
Denumirea operatorului economic	SC S&T Prodpan SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:79 Data:12.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA: <b>974 807,01</b>
Termen de valabilitate	29.02.2024
Termen de execuție	29.02.2024

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea 131 din 03.07.2015 privind achiziții publice, art. 76</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-
<b>Alte informații relevante</b>	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma licitației nr. 21111334 din 27.10.2023 Lucrări de reparație capitală la laborator din cadrul IMSP SR Telenesti, conform deciziei de atribuire nr.06 din 20.11.2023 a fost încheiat contractul nr.79 din 12.12.2023 cu agentul economic SC S&T Prodpan SRL

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Termenul de valabilitate a contractului se prelungește până la data de 31.03.2024
2. Pct. 13.4. se modifică și va avea următorul cuprins: „13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 martie 2024**.”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data înregistrării dării de seamă de către Agenția Achiziții Publice.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul ca agentul economic OLEMUS GRUP SRL care a participat la licitație a depus contestație momentul dat a influențat la încheierea contractului pentru începerea lucrărilor  
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 29.02.2024 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea contractului până la data de 31.03.2024.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SC S&T Prodpan SRL	autohton	2	29.02.2024		

#### Conducătorul grupului de lucru:

Bivol Alexei  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 3 din 06 martie 2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Banca Națională a Moldovei
<b>Localitate</b>	Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	79592
<b>Adresa</b>	Bulevardul Grigore Vieru, 1
<b>Număr de telefon</b>	022 822 179; 022 822 337
<b>Număr de fax</b>	022 228697
<b>E-mail oficial</b>	achizitii.contracte@bnm.md
<b>Adresa de internet</b>	www.bnm.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Ionițel, email: <a href="mailto:ludmila.ionitel@bnm.md">ludmila.ionitel@bnm.md</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe a echipamentelor hardware exploatate în cadrul SI al BNM (stocuri de date, aparate multifuncționale, generator și echipament de alimentare neîntreruptă cu energie electrică)</b>
<b>Cod CPV</b>	50300000-8
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>1 244 000,00</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1696595858783">ocds-b3wdp1-MD-1696595858783</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696595858783?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696595858783?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	<b>06.10.2023</b>
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	Nu se aplică

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b> <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Surse proprii</b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	16 noiembrie 2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	BTS PRO S.R.L.
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1008600061565
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 25/321/2023-LD Data: 24.11.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 177 194,45 Inclusiv TVA: 212 633,34
<b>Termen de valabilitate</b>	31.01.2025
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2024

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <b>Modificarea datelor bancare</b>
<b>Temeiul juridic</b>	Modificarea contractului se încadrează/corespunde cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice la art. 76 alin.(7) pct.4): „(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale”.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>Nu se aplică</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>Nu se aplică</i>
<b>Alte informații relevante</b>	<i>Nu se aplică</i>

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp.

Modificări privind **rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**, după cum urmează:

- Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A. se substituie cu Banca: „OTP Bank S.A.”;
- Codul bancar: „MOLDMD2X” se substituie cu Codul bancar: „MOBBMD22”;
- IBAN: „MD22ML000000022515361542” se substituie cu IBAN: „MD47MO2224ASV22286527100”.

## VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea este necesară ca urmare a notificării nr. 39 din 27.02.2024 de modificare a datelor bancare. Modificarea datelor bancare nu afectează suma contractului, dar este necesară pentru efectuarea plății.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.3 din 04.03.2024 de modificare a contractului de achiziție publică nr. 25/321/2023-LD din 24.11.2023 de achiziționare prin procedura de licitație deschisă a serviciilor de deservire tehnică a dispozitivului de stocare de date NetApp, a fost încheiat acordul adițional privind:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
BTS PRO S.R.L.	1008600061565	cu capital autohton	2 05.03.2024 (recepționat la data de 06.03.2024)	-	-	31.01.2025	31.12.2024

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:**

**Constantin ȘCHENDRA**  
**Viceguvernator**  
*(semnat electronic)*

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

**Dare de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice**

Nr. 5/1 din 26.02.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon	0-22-52-81-17
Număr de fax	0-22-53-24-07
E-mail	amtbotanica@ms.md
Adresa de internet	<a href="http://www.amt-botanica.md">www.amt-botanica.md</a>
Persoana de contact	Cecoi Mariana

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitația publică
Obiectul achiziției	Reactive și consumabile de laborator
Cod CPV	33696500-0
Valoarea estimativă achiziției	7 912 703,51
Nr. și linkul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1697457748781 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21106383/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21106383/</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării/transmiterii: 16.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	16.10.2023 Enoteces-ECAS_n005h9kp/2023-166074

**III. Date cu privire la contractul de achiziție:**

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/> V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> V Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	12.12.2023
Denumirea operatorului economic	Imunotehnomed SRL
Nr. și data contractului de achiziție economic	5 04.01.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 363 317,62 Inclusiv TVA: 164 178,45
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

**IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> V Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
---------------------	---

	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Art.76 alin. (7) lit.4) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
<b>Valoarea modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului cu 9 664,74 lei
<b>Creșterea prețului în urma modificării</b>	Nu se aplică <input type="checkbox"/> V
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte de modificare:**

În rezultatul licitației publice nr. MD-1697457748781 din 22.11.2023 a fost încheiat cu "Imunotehnomed" SRL contractul nr. 5 din 04.01.2024.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Pe data de 13.02.2024 operatorul economic „Imunotehnomed” SRL prin scrisoare nr.190-ex a anunțat IMSP AMT Botanica că la momentul prezentării ofertei s-a comis o eroare tehnică prin includerea greșită a cotei TVA, și anume: la unele poziții a fost greșit aplicată cota TVA, în loc de 20% a fost calculată cota TVA 8%, la altele poziții a fost aplicată cota 0% în loc de 8% TVA. Ca urmare, operatorul economic a solicitat modificarea sumei contractului cu TVA prin micșorarea cu 9 664,70 lei.

Conform art. 4 alin. (1) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, calcularea valorii estimative a unui contract de achiziții publice se bazează pe valoarea totală spre plată fără tava pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă.

Respectiv, compararea prețurilor prevăzute în propunerea financiară ale ofertanților depuse în cadrul unei proceduri derulate în vederea efectuării achiziției respective, precum și desemnarea ofertei câștigătoare, raportat inclusiv la propunerea financiară din cadrul acesteia, se realizează luând în considerare valori/prețuri fără TVA.

TVA nu reprezintă un element constitutiv al ofertei, nefiind un cost pe baza căruia s-a fundamentat propunerea financiară a ofertantului depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, care să fie evaluată prin compărarea cu altele prețuri din alte oferte financiare, la valoarea fără TVA.

În contextual celor expuse, în baza art. 76 alin. (7) pet. 4 al Legii achizițiilor publice nr.131/2015, dat fiind faptul că condițiile ofertei operatorului economic care au constituit temei pentru selectarea acesteia nu se schimbă, iar modificările solicitate nu au impact asupra evaluării propriu-zise, grupul de lucru a hotărât acceptarea modificării sumei contractului cu TVA în sumă de 9 664,70 lei, ceea ce constituie circa 0,6% din suma inițială a contractului. Suma fără TVA rămâne neschimbată.

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.5 din 04.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului/acordului-	Termenul limită de livrare/prestare/executare al
				Fără TVA	Inclusiv TVA		



		Cu capital străin				cadru	contractului/ acordului- cadru
Imunoteh nomed SRL	1002600 012565	Cu capital autohton	Nr. 5/1 din 26.02.2024	-	-9 664,7	31.12.24	31.12.24

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.2 din 04 martie 2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria com.Coșnița
<b>Localitate</b>	s. Coșnița
<b>IDNO</b>	1007601009381
<b>Adresa</b>	s.Coșnița, str. Păcii nr.52 r-nul Dubăsari
<b>Număr de telefon</b>	0248 44 491;0248 44 236
<b>Număr de fax</b>	0248 44 491
<b>E-mail oficial</b>	primaria.cosnita@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	www.cosnita.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Țurcan Valentina 024844491

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Construcția unei anexe la gradinița de copii nr.2 din comuna Coșnița r-nul Dubasari
<b>Cod CPV</b>	45210000-2
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	9236941.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21065374 Link:ocds-b3wdp1-MD-1665414748168
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	10.10.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	31.10.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Profmarket Prim tel.068199499
<b>IDNO al operatorului economic</b>	Profmarket Prim 1008601001382
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Profmarket Prim nr.60 din 15.11.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: Profmarket Prim 8111767.00 lei
	Inclusiv TVA:  Profmarket Prim 9734120.00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.03.2024
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.03.2024

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați] Includerea și excluderea lucrărilor</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<b><i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2. lit. a)</i></b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Da</i> <input checked="" type="checkbox"/> <b>-Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</b> <b>-Modificarea termenului de valabilitate</b> <b>-Modificarea volumelor de lucrari</b> <b>-Micșorarea valorii contractului</b> <b>-Majorarea valorii contractului</b>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor*

*Profmarket Prim – valoarea contractului după modificare constituie 10164068.97 lei*

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

- Modificarea termenului de implementare a proiectului finanțat prin intermediul Programului Național „Satul European” presupune că și transferurile plăților aferente acestuia ar putea fi

efectuate de ONDRL și recepționate de primărie după data 31.03.2024. Acest fapt ar putea face imposibil achitarea lucrărilor efectuate de SRL „Profmarket Prim” pentru construcția anexei la Grădinița nr. 2 din s. Coșnița după expirarea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 60 din 15.11.2022. În acest context se impune necesitatea aducerii în concordanță a termenului de valabilitate a contractului de antrepriză cu termenul de valabilitate al contractului de finanțare.

#### **VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

- Următoarele modificări:

Se acceptă acordul adițional nr.3 din 04.03.2024 de modificare a punctului 13.4 la Contractul de antrepriză nr.60 din 15.11.2022 cu urmatorul conținut: “Fiind valabil pînă la data de 30.06.2024”

#### **Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_  
(Nume, Prenume)  
**L.Ș.**

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 04.03.2024

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria c.Agronomovca
Localitate	s.Agronomovca
IDNO	1007601004711
Adresa	s.Agronomovca, r-nul Ungheni
Număr de telefon	02366113
Număr de fax	02366113
E-mail oficial	agronomovca.primaria@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primar Grosu Vasile

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Zăzulenii Noi și satului Negurenii Noi, com.Agronomovca r-Ungheni
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	7 036 991,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1627637891229 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1627637891229?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1627637891229?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	30.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Satul European</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.09.2021

Denumirea operatorului economic	SRI Polimer Gaz Complect
IDNO al operatorului economic	1003600089591
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Nr.01/10 Data: 05.10.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 890 100.23 Inclusiv TVA: 7 068 120.28
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin(4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.424-429, art.666), Art.148: Regulamentul privind achizițiile publice, Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Majorare de contract conform Acordului adițional de ajustare nr 2 din 23.02.2023 Valoarea majorării – 896 867,47 lei
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În baza demersului operatorului economic nr. IAG din 09.02.2024 și în conformitate cu Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018, se ajustează valoarea contractului la prețurile curente, conform calculului efectuat în sumă totală de **162 398.35 lei**.

Valoarea totală a contractului constituie – **8 127 386.10 lei**  
(7 964 987.75 + 162 398.35)

Valoarea executată a contractului până la moment constituie – **4 098 360,44 lei**

Diferența dintre valoarea contractului inițială și valoarea executată constituie- **2 969 759,84 lei**

Rata inflației pentru anul 2023 – constituie 4,20 %

Valoarea actualizată a soldului neexecutat va constitui - **4 029 025.66 lei**  
(8 127 386.10 – 4 098 360.44)

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform comunicatului Biroului Național de Statistică din 11.01.2024, rata anuală a inflației și-a continuat traiectoria ascendentă de la începutul anului 2024, majorându-se până la 4,20%.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 21.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Polimer Gaz Complet SRL	1003600089591	Întreprindere cu capital autohton	Nr.3 din 26.02.2024	135 331.96	162 398.35	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

*Gabriel Vasile*

(Nume, Prenume)

*[Semnătură]*

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bag@tender.gov.md](mailto:bag@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)